PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA/MG

Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento e Gestdo
Setor de Licitagdo - e-mail: licitacao@araxa.mg.gov.br

Centro Administrativo - Avenida Rosalia Isaura de Araujo n2 275 - Bloco 03
B. Guilhermina Vieira Chaer - CEP 38.180-802 - Fone: 3691-7022 / 3691-7145 / 3662.2506

PROCESSO LICITATORIO N° 110/2019
MODALIDADE CONCORRENCIA N° 03.004/2019

O MUNICIPIO DE ARAXA - MG, com sede na Rua Presidente Olegéario Maciel, n° 306, 2° Piso, CEP:
38.183-186, Centro, nesta cidade, através da Secretaria Municipal de Salde conjuntamente com
Secretaria Municipal de Obras Publicas e Mobilidade Urbana e da Comissdo Permanente de Licitagéo,
torna publico a abertura do Processo Licitatorio n® 110/2019 na modalidade Concorréncia n°
03.004/2019, tipo julgamento menor preco global, sendo na forma de execucéo indireta, em regime
de empreitada por preco unitario, tendo por finalidade a contratacdo de empresa especializada em
servicos de engenharia civil conforme objeto descrito no item 1.1. deste Edital, que sera regida pela Lei
Federal n® 8.666 de 21.06.93 demais alteracdes, Lei Complementar n® 123/2006, demais normas
aplicaveis & matéria e condicdes fixadas neste edital.

DA SESSAO PUBLICA:

A sessdo publica seréa dirigida pelo Presidente da Comissao Permanente de Licitagcdo e iniciar-se & as
09h00min do dia 23/08/2019 com o recebimento dos envelopes contendo os Documentos de
Habilitagdo e as Propostas de Preco, que deverdo ser entregues em envelopes fechados e separados,
conforme segue:

ENTREGA DOS ENVELOPES “DOCUMENTAGAO E PROPOSTA”

LOCAL: Setor de Licitagdo - Centro Administrativo - Avenida Rosalia Isaura de Araujo n° 275 -
Bloco 03 - Bairro Guilhermina Vieira Chaer - CEP 38.180-802 - Araxa - MG

DATA: 23 de Agosto de 2019

HORARIO: 09h00min

ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES “DOCUMENTAGAO E PROPOSTA”

LOCAL: Setor de Licitagdo - Centro Administrativo - Avenida Rosalia Isaura de Araujo n° 275 -
Bloco 03 - Bairro Guilhermina Vieira Chaer - CEP 38.180-802 - Araxa - MG

DATA: 23 de Agosto de 2019

HORARIO: 09h15min

A entrega dos envelopes de Documentac@o e Proposta terd inicio &s 09h00min, estendendo até &s
09h15min. Aberto a sessdo no horario previsto para abertura dos envelopes “Documentagdo e
Proposta”, ndo mais serdo permitidas a entrada de interessados em participar da licitagcdo, como
proponentes, apenas como ouvinte.

Se no dia supracitado ndo houver expediente, o recebimento e o inicio da abertura dos envelopes
referentes a este certame serdo realizados no primeiro dia (til subsequente de funcionamento da
entidade.

Caso algum licitante, por qualquer motivo, esteja impossibilitado de fazer a entrega presencial dos
envelopes através de seus empregados ou representante credenciado ou por meio de mensageiro,
podera fazé-la via Correios, com registro, devendo, nesta situacdo, chegarem ao destino até o dia,
horario e local, fixados no preambulo deste ato convocatério; caso algum dos envelopes ndo tenha a
rubrica do representante legal do licitante no fecho, este sera rubricado, na abertura do certame, pelos
membros da COMISSAO e por todos os representantes, credenciados, presentes.

Se nado houver tempo suficiente para a habilitacdo e julgamento das propostas em um Unico momento,
em face do exame da documentagéo e da conformidade das propostas apresentadas com 0s requisitos
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do ato convocatorio, os envelopes néo abertos, ja rubricados no fecho, ficardo em poder da COMISSAO
até a data e horario marcado para prosseguimento dos trabalhos.

| - DO OBJETO

1.1- Constitui objeto da presente licitacdo a contratacdo de empresa especializada em engenharia civil,
incluindo o fornecimento de material e mao de obra para construcdo da Unidade Basica de Saude (UBS),
no Bairro Max Newmann, conforme previsto neste edital seus anexos.

1.2 - Constituem anexos deste instrumento convocatoério, dele fazendo parte integrante:

Anexo | - Informacdes Técnica Complementares;

Anexo Il - Planilha Quantitativa Or¢camentéaria;

Anexo Il - Cronograma Fisico-Financeiro;

Anexo IV - Memorial Descritivo, EspecificagBes Técnicas;

Anexo V - Modelo de Proposta de Precos;

Anexo VI - Modelo de Termo de Credenciamento;

Anexo VIl - Modelo de Declaragéo Geral;

Anexo VIl - Modelo de Atestado de Visita Técnica,

Anexo IX - Carta com indicagé@o do representante para assinatura contrato;
Anexo X - Modelo de Declaracdo de Disponibilidade de Pessoal/Aparelhamento Técnico e
Conhecimento das Condi¢des e Local da Obra;

Anexo Xl - Modelo Declaracdo de Enquadramento de Micro Empresa ou EPP;
Anexo Xll - Modelo de Minuta de Contrato;

Anexo Xlll - Termo de Cessao de Direitos Autorais;

Anexo XIV - Projetos.

Il - DA AREA SOLICITANTE

2.1 - Secretaria Municipal de Salde;

2.2 - Secretaria Municipal de Obras Publicas e Mobilidade Urbana.

Il - DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1 - Poderao participar da presente licitacdo qualquer empresa ou sociedade estabelecida no Brasil, que
esteja credenciada para execucdo de obras e servigos equivalentes ao objeto do presente Edital, desde
que nao infrinjam o art. 9° da Lei n° 8.666/93 e estejam em condi¢cdes de atender todas as exigéncias do
presente Edital de Concorréncia.

3.2 - Nao poderao participar desta Concorréncia:

3.2.1 - Empresas com faléncia, concordata ou insolvéncia, judicialmente decretadas, ou em processo de
recuperacao judicial ou extrajudicial, em dissolu¢do ou em liquidacdo, estrangeiras que ndo funcionem
no pais, salvo as amparadas por Certiddo emitida pela instancia judicial competente que indique
expressamente sua aptiddo econdmica e financeira para participar do procedimento licitatorio nos termos
da lei de regéncia (Ac. 8.271/2011-22 Camara. TCU. DOU n° 191, terca-feira, 4 de outubro de 2011. Pag.
157).
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3.2.2. Empresas que estejam reunidas em consorcio e ndo sejam controladas, coligadas ou subsidiarias
entre si, qualquer que seja a sua forma de constituicdo, assim entendidas aquelas que tenham diretores,
sécios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnolégicos ou humanos
em comum, exceto se demonstrado que ndo agem representando interesse econémico em comum;

3.2.2.1. JUSTIFICATIVA/MOTIVACAO: Considerando que é ato discricionario da Administracéo diante
da avaliacdo de conveniéncia e oportunidade no caso concreto; Considerando que os servicos licitados
nao possuem nenhuma complexidade ou sdo de grandes dimensdes; Considerando que existem no
mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender
satisfatoriamente as exigéncias previstas neste edital; Considerando as caracteristicas do mercado, as
empresas podem sozinhas participar da licitagdo e posteriormente fornecer o objeto licitado;
Considerando que a admissdo do consoércio na licitagcdo podera ocasionar dificuldades de gestdo da
obra; Considerado que ao contrario, permitir 0 consorciamento traria potencial risco de restricdo a
competicdo. Ademais, os Acordaos n° 1.305/2013 - TCU - Plenério, n® 1.636/2007 - TCU - Plenario e n°®
566/2006 - TCU - Plenério, sdo no sentido de que a permissdo de empresas participarem da licitagéo
publica reunidas em consorcio recai na discricionariedade da Administracdo. Enfim, ndo sera admitida a
participagcdo de consércios.

3.2.3 - Empresa cujos diretores, gerentes, sécios e responsaveis técnicos sejam servidores ou dirigentes
da Prefeitura Municipal de Araxa, membro efetivo ou substituto da Comissao Permanente de Licitacéo,
bem como Pregoeiro ou Membro da Equipe de Apoio.

3.2.4 - Empresas que tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administragéo
Publica;

3.2.5 - Empresas com o direito suspenso de participar de licitacdo e impedida de contratar com o
Municipio de Araxa;

3.3 - A observancia das vedacdes dos itens anteriores é de inteira responsabilidade do licitante, que pelo
descumprimento, se sujeita as penalidades previstas neste edital.

3.4 - Cada licitante devera apresentar apenas uma proposta, sendo vedada a participa¢do na proposta
de outra licitante, a qualquer pretexto.

3.5 - Serdo desconsiderados, documentos ou propostas apresentadas em copia ilegivel, fac-similes ou
e-mails.

3.6 - As copias dos documentos originais somente serdo aceitas se completamente legiveis, mesmo que
autenticadas.

3.7 - A Comissdo Permanente de Licitacdo reserva-se no direito de solicitar o original de qualquer
documento, sempre que tiver ddvida e julgar necessario.

3.8 - A validade dos documentos apresentados serd aquela constante de cada documento ou
estabelecida em lei. Os documentos (CERTIDOES) que ndo possuirem prazo de vigéncia estabelecido
pelo 6rgdo expedidor, deverdo ser datados dos ultimos 90 (noventa) dias anteriores a data de abertura
desta concorréncia, exceto os atestados de capacidade técnica.

3.9 - Os documentos originais que acompanharem as copias, para efeito de autenticacdo, serdo
devolvidos, ap6s conferéncia, aos interessados.
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3.10 - DA REPRESENTACAO

3.10.1 - As empresas concorrentes poderao ser representadas, em todas as fases do processo licitatorio,
por seus titulares, diretores com poderes previstos em seus estatutos para esse fim ou por
representantes legais, devidamente munidos de instrumento de mandato, com poderes especificos para

pratica de quaisquer atos do procedimento licitatério, inclusive aqueles relativos a interposicao e
desisténcia expressa de eventuais recursos administrativos.

3.10.2 - As empresas que nado se fizerem representar, nas condicdes e forma previstas ndo terdo
participacdo ativa durante o presente certame, impedidas, portanto, de assinar e rubricar todos e
quaisquer documentos e atas, solicitar vistas, esclarecimentos e informacdes.

3.10.3 - A ndo apresentacdo ou incorregdes no instrumento de mandato, ndo inabilitara o licitante, mas
impedir4 o seu representante de se manifestar, em todas as fases do processo e responder em seu
nome, participando, porém, de todas as fases, como observador.

3.10.4 - Na sessao publica de realizacdo do certame cada licitante far-se-4 presente com apenas um
representante que, munido de documento habil, serd o Unico admitido a intervir nas fases do
procedimento licitatério, respondendo, assim, para todos os efeitos, por sua representada.

3.10.5 - Por documento habil, entende-se:

3.10.5.1 - Habilitacdo do representante mediante instrumento publico ou particular de procuracdo ou
Termo de Credenciamento (com firma reconhecida)* previsto no Anexo VI, com poderes especificos,
desde que acompanhado da cépia autenticada do Contrato Social, que comprove sua capacidade de
representacdo legal, Estatuto ou qualquer outro documento de constituicdo legalmente registrado em
6rgdo competente, que comprove a assinatura do proprietario da empresa.

3.10.6 - Fica dispensada de apresentar termo de credenciamento ou procuragdo, a empresa que
comparecer representada por seu dirigente, que devera, comprovar esta qualidade através de copia
autenticada do contrato Social, Estatuto ou qualquer outro documento de constituicdo legalmente
registrado em 6rgdo competente que comprove a assinatura do proprietario da empresa.

3.10.7 - Em caso de administrador eleito em ato apartado, devera, apresentada cépia autenticada da ata
de reuni@o ou assembleia em que se deu a eleigao.

3.11 - Caso haja suspenséo de sesséo, fica admitido um novo credenciamento nas mesmas condi¢des
anteriores, quando houver impossibilidade de comparecimento do credenciado.

3.12 - A simples participacéo da licitante na presente Concorréncia implica nos seguintes compromissos:

a) Estar ciente das condi¢bes da licitacdo, assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos
os documentos apresentados e fornecer quaisquer informag6es complementares solicitadas pela
Comissédo Permanente de Licitacao;

b) Aceitacdo e submisséo a todas as condi¢bes estabelecidas nesta Concorréncia, bem como o
compromisso formal de executar as obras de acordo com as especificacdes e descricbes dos
Anexos que acompanham este edital, alocando todos os equipamentos, pessoal e materiais

1 . ) - . .

| - reconhecimento de firma, devendo o agente administrativo, confrontando a assinatura com aquela constante do documento de
identidade do signatario, ou estando este presente e assinando o documento diante do agente, lavrar sua autenticidade no préprio
documento;
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necessarios e tomar todas as medidas para assegurar adequado controle de qualidade,
obedecendo fielmente as Normas Brasileiras de Construcdes;

c) A inclusdo, na proposta, dos encargos sociais trabalhistas, taxas devidas pela execug¢éo do
servigo a 6rgdo Federal, Estadual ou Municipal, correndo as mesmas por conta da empresa
proponente, enfim, quaisquer outras despesas necessdarias a realizacdo dos servicos, bem
assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos, e implica, também, a
ciéncia de que, se vencedora, a licitante devera realizar os servicos pelo valor resultante da sua
proposta;

d) Que se compromete a manter, durante todo o periodo de execucdo do contrato, em
compatibilidade com as obriga¢Bes assumidas, todas as condi¢cbes de habilitacdo e qualificacdo
exigidas nesta licitacdo, além daquelas pertinentes a legislacdo trabalhista.

IV - DA APRESENTACAO DA DOCUMENTAGCAO DE HABILITACAO E DA PROPOSTA DE PRECOS

4.1 - Os documentos de habilitacdo e a proposta de cada licitante deverdo ser apresentados em
envelopes distintos, indevassaveis e colados, contendo em sua parte externa, além da razdo
social, CNPJ e endereco do licitante, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01: DOCUMENTOS DE HABILITACAO
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA - MG
Comissao Permanente de Licitacédo
Processo Licitatério n® 110/2019
Modalidade Concorréncia n° 03.004/2019
Inicio da Entrega: 23/08/2019 as 09h00min
Horario da abertura: 23/08/2019 as 09h15min
Razé&o Social:
CNPJ:
Endereco:

ENVELOPE N° 02: PROPOSTA DE PRECO
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA - MG
Comissédo Permanente de Licitagdo
Processo Licitatério n® 110/2019
Modalidade Concorréncia n° 03.004/2019
Inicio da Entrega: 23/08/2019 as 09h00min
Horario da abertura: 23/08/2019 as 09h15min
Razao Social:
CNPJ:
Endereco:

V - DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES

5.1 - A Prefeitura de Araxa ndo se responsabilizara por envelopes “Documentos de Habilitagcdo” e
“Proposta de Pre¢o” enderegada via postal ou por outras formas, entregues em local diverso do setor de
protocolo do Setor de Licitagdo, e que, por isso, ndo cheguem na data e horario previsto no preambulo
deste instrumento convocatério.
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5.2. No envelope n° 01 - “Documentos de Habilitagdo” a ser entregue no dia previsto para sessao publica
devera conter toda a documentacéo prevista no item VI - DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO,
inclusive as declaracfes contidas nos anexos deste edital, exceto a comprovacao prevista no item 3.10 -
DA REPRESENTACAO, que podero vir fora do envelope documentacao.

5.3 - A abertura dos envelopes “Documentagdo” e “Proposta” serdo feitas no mesmo local e horario
mencionado no preambulo.

VI - DA DOCUMENTACAO DE HABILITAGAO

6.1 - As licitantes deverédo apresentar os documentos abaixo relacionados, com vigéncia plena até a data
fixada para a abertura dos envelopes “Documentagédo”, em original ou copia legivel autenticada por
cartorio competente, dispensada a autenticacdo desde que a licitante cumpra com 0s requisitos previstos
no inciso Il do art. 3° da Lei n® 13.726, de 8 de outubro de 2018.

6.2 - A documentacao relativa 8 HABILITACAO JURIDICA consistira em:

6.2.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigorz, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de documentos de elei¢cdo
de seus administradores;

6.2.2 - Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio sendo sociedade civil sem fins lucrativos;

6.2.3 - Registro comercial, no caso de empresa individual;

6.2.4 - decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no Pais, e ato de registro ou autorizacéo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a
atividade assim o exigir.

6.3 - A documentacéo relativa 8a REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA consistird em:

6.3.1 - Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

6.3.2 - Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo a sede
ou domicilio do licitante pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual,

6.3.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante
apresentacéo de Certiddo Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa
da Unido ou Certiddo Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributarios
Federais e a Divida Ativa da Unido, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

6.3.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, mediante
apresentacao de certiddo emitida pela Secretaria competente do Estado;

6.3.5 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante, mediante

22 NOTA EXPLICATIVA: Se as alteragbes, em sua totalidade, tiverem sido consolidadas em um s6 documento, devidamente
registrado na Junta Comercial, bastara a apresentacdo do contrato social consolidado, documento que consubstancia a
consolidac@o de todas as alteragfes realizadas. Do contrério, o licitante poderd apresentar a versao original, acompanhada das
alteracbes promovidas e registradas no 6rgdo competente.
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apresentacdo de certidao emitida pela Secretaria competente do Municipio;

6.3.6 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico, mediante
apresentacéo de certiddo emitida pela Caixa Econdmica Federal;

6.3.7 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do trabalho, mediante a
apresentacdo de certidao negativa ou positiva com efeitos de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Constituicdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n® 5.452, de 01 de maio de 1943 (CNDT);

6.4 - Documentacéo relativa 8 QUALIFICACAO TECNICA consistira em:

6.4.1 - Prova de Registro e quita(;é\o3 da licitante e de seu Responsavel Técnico no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia), ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), ou ainda no
O6rgdo competente ao da categoria, da regido da sede da empresa, bem como documento que comprove
o vinculo deste com a empresa;

OBSERVACAOQ: No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou
inscritos na entidade profissional competente do Estado de Minas Gerais, deverdo ser providenciados os
respectivos vistos deste 6rgao regional por ocasido da assinatura do contrato.

6.4.1.1 - A comprovacdo de que o responsavel técnico pertence ao quadro permanente da empresa
deve ser feito da seguinte forma:

6.4.1.2 - Apresentacdo do contrato social, quando o responsével técnico pertencer ao quadro societario
da empresa;

6.4.1.3 - Apresentacéo de copia da CTPS do responséavel técnico com a devida anotacdo de emprego na
licitante, ou outro documento trabalhista legalmente reconhecido que comprove o emprego na licitante;

6.4.1.4 - Apresentacdo do Contrato de natureza privada, que comprove o vinculo entre o responsavel
técnico e a licitantes.

6.4.2 - Comprovacéo de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s) emitido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), ou ainda na entidade
profissional competente ao da categoria, acompanhado(s) de Certidao(6es) de Acervo Técnico - CAT,
comprovando que o(s) Responsavel(is) Técnico(s) executou(aram) obra(s) com caracteristica(s)
semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-profissional
devera(do) comprovar a execugdo dos servigos a seguir relacionados, conforme inciso, |, do § 1° do art.
30, da Lei n°® 8.666/93:

a) Execucéo de alvenaria com tijolo ceramico;
b) Execucdo de laje pré moldada;

c) Execucédo de reboco com argamassa;

d) Engradamento para telhado de fibrocimento;
e) Execucédo de piso em porcelanato.

¥ ACORDAO N° 1908/2008 - TCU - Plendrio Por fim, ndo ha 6bice a exigéncia de comprovacgédo da quitagdo de obrigacdes junto ao
respectivo CREA, ja que se trata de requisito definido pelos arts. 67 e 69 da Lei 5.19/1996 ha pouco mencionado para legitimo
exercicio da atividade e para participacéo em licitagfes. Assim, também sob este aspecto ndo ha irregularidade.
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6.4.3 - Comprovacdo de capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s) ou certiddo(des)
fornecida(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando que a empresa executou
obra(s) com caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de
capacidade técnico-operacional devera(do) comprovar a execucado dos servicos a seguir relacionados,
conforme inciso, I, do § 1° do art. 30, da Lei n° 8.666/93:

a) Execucdo de alvenaria com tijolo cerdmico: 595 m?
b) Execucao de laje pré moldada: 210 m2

c) Execucgédo de reboco com argamassa: 765 m?2

d) Engradamento para telhado de fibrocimento: 195 mz2
e) Execucédo de piso em porcelanato: 180 m?

6.4.4 - A(s) certiddo(des) e/ou atestado(s) apresentado(s) devera(&do) conter as seguintes informacdes
bésicas:

6.4.4.1 - Nome do contratado e do contratante;

6.4.4.2 - Identificacéo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servigo);
6.4.4.3 - Localizacdo do servico;

6.4.4.4 - Servigos executados (discriminacéo e quantidades).

6.4.5 - O(s) atestado(s) ou certiddo(des) que ndo atender(em) a todas as caracteristicas citadas nas
condi¢des acima, ndo serdo considerados pela Comissdo de Licitacao.

6.4.6 - Para facilitar a conferéncia, solicitamos que seja destacado com pincel marca texto nos atestados
apresentados, os itens relativos aos servicos e guantidades conforme exigido nos itens 6.4.2 e 6.4.3.

6.4.7 - JUSTIFICATIVA/MOTIVACAO: A Lei 8.666/93, disciplina exigéncias cabiveis para a
comprovacao, pelos licitantes, da sua aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel
com o objeto da licitacdo. Em relacdo a obras e servigos, a lei determina que a comprovacgao da aptidao
devera ser feita da seguinte forma: “Art. 30. A documentacao relativa a qualificacdo técnica limitar-se-a
a: “(...) §1° A comprovacgdo de aptiddo referida no inciso Il do "caput" deste artigo, no caso das
licitagBes pertinentes a obras e servicos, sera feita por atestados fornecidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas
as exigéncias a: | - capacitagdo técnico-profissional: comprovacéo do licitante de possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica
por execucao de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, limitadas estas exclusivamente as
parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo, vedadas as exigéncias de
quantidades minimas ou prazos maximos; §2° As parcelas de maior relevancia técnica e de valor
significativo, mencionadas no paragrafo anterior, serdo definidas no instrumento convocatério”. Ou seja,
os licitantes deverdo apresentar atestados que demonstrem sua experiéncia anterior na realizacdo de
obra ou servico semelhante aqueles que € objeto do edital, conforme exigido pela Administragdo. No
entanto, essas exigéncias por parte da Administracdo séo limitadas as “parcelas de maior relevancia e
valor significativo do objeto da licitacdo”. A titulo de exemplo podemos citar a Portaria n° 108, de 1° de
fevereiro de 2008, do DNIT dispondo o seguinte no art. 1°; “Art. 1° Determinar que a exigéncia de
Capacitagcao Técnica se restrinja aos itens de maior relevancia técnica e financeira contidos no objeto a
ser licitado em nimero maximo de 8 (oito) e ndo superior a 50% (cinquenta por cento) das quantidades
licitadas para o servigo especifico”. A Portaria n°® 108 do DNIT determina que somente poderdo ser
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exigidos oito itens de maior relevancia técnica a serem comprovados pelos licitantes para demonstracao
da sua qualificacdo técnica. Além disso, o quantitativo exigido pelo Edital ndo podera ser maior que 50%
da quantidade total que sera executada no contrato. Reputa-se que essa determinagéo esta de acordo
com o disposto no art. 37, XXI, da Constituicdo Federal, que determina que 0s processos licitatérios
deverdo permitir somente “as exigéncias de qualificagdo técnica e econémica indispensaveis a garantia
do cumprimento das obrigagdes”. Segundo ressalta MARCAL JUSTEN FILHO, “Vale insistir acerca da
inconstitucionalidade de exigéncias excessivas, no tocante a qualificagcdo técnica. (...) Essa competéncia
discricionaria ndo pode ser utilizada para frustrar a vontade constitucional de garantir o mais amplo
acesso de licitantes, tal como ja exposto acima. A Administracdo apenas esta autorizada a estabelecer
exigéncias aptas a evidenciar a execucdo anterior de objeto similar. Vale dizer, sequer se autoriza a
exigéncia de objeto idéntico” (Comentarios a Lei de Licitacdes e Contratos Administrativos, 12. Ed., Sdo
Paulo: Dialética, 2008, p. 431). Ainda, na licdo de DORA MARIA DE OLIVEIRA RAMOS, “néo pode a
Administracdo em nenhuma hipétese, fazer exigéncias que frustrem o carater competitivo do certame.
Assim, se a fixacdo de quantitativos em parametros de tal forma elevados reduzir drasticamente o
universo de licitantes, dirigindo a licitagdo a um Unico participante ou a um universo extremamente
reduzido deles, ilegal serda a exigéncia por violagdo ao art. 3°, § 1° I, da Lei n° 8.666/93” (Temas
Polémicos sobre Licitacdes e Contratos, Malheiros, 42 Ed., 2000, p. 139). Quanto a possibilidade de
exigéncia de atestado de capacidade técnica-operacional o TCU (Tribunal de Contas da Unido) editou a
SUMULA N° 263/2011 com o seguinte teor: “Para a comprovacéo da capacidade técnico-operacional
das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigéncia de comprovacdo da execucgdo de
guantitativos minimos em obras ou servicos com caracteristicas semelhantes, devendo essa exigéncia
guardar proporgdo com a dimenséao e a complexidade do objeto a ser executado.” O Tribunal de Contas
da Unido também determinou que ndo é possivel que sejam estabelecidos percentuais minimos acima
de 50% do que serd executado na obra ou servi¢o objeto do edital: “9.1.2.1.2. em relagdo a fixagdo dos
quantitativos minimos ja executados, ndo estabeleca percentuais minimos acima de 50% dos
quantitativos dos itens de maior relevancia da obra ou servico, salvo em casos excepcionais, cujas
justificativas para tal extrapolagdo deverdo estar tecnicamente explicitadas, ou no processo licitatorio,
previamente ao lancamento do respectivo edital, ou no processo licitatério e seus anexos, em
observancia ao inciso XXI do art. 37 da Constituicdo Federal; inciso | do § 1° do art. 3° e inciso Il do art.
30 da Lei 8.666/93” (Acérdao 1.284/2003 - Plenario, Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues, publicado no
DOU de 15/09/2003). A mesma determinacdo € feito no Acérddo 2.383/2007 - Plenario: “a) €&
desarrazoada, como forma de comprovagédo de qualificacdo técnica dos licitantes, exigéncia em edital de
percentuais minimos superiores a 50% dos quantitativos dos itens de maior relevancia da obra ou
servigo (...)” (Rel. Min. Benjamin Zymler, publicado no DOU de 20/11/2017).

6.4.7.1 - A administracdo estia exigindo das licitantes como comprovacdo de capacidade técnico-
operacional, a apresentagdo de atestado ou certiddo fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, comprovando a execugdo de obra(s) com caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto
ora licitado, dentro do limite de 50% das parcelas de maior relevancia e valor significativo permitidos
pelos Tribunais de contas. Dessa forma, 0s quantitativos exigidos ndo estdo em parametro elevado, ndo
se revelam uma exigéncia excessiva e muito menos frustra o cardter competitivo desta
CONCORRENCIA ou reduz o universo dos licitantes, dirigindo a licitagdo a um Gnico participante ou a
um universo extremamente reduzido deles, mas visa tdo somente garantir uma boa execucdo do
contrato, com a comprovacédo de que as licitantes demonstrem sua experiéncia anterior na realizacdo de
obra(s) semelhante(s)/similar(es) aquela(s) que é objeto do Edital em questéo. Destarte, os Atestados de
Capacidade Técnico-Profissional e Técnico-Operacional, bem como os quantitativos exigidos coaduna-
se com a determinagdo contida na Portaria n° 108 do DNIT e com o que vem sendo ensinado pela
doutrina e decidido pelo TCU - Tribunal de Contas da Unido, restando justificada e motivada a sua
exigéncia.
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6.4.8 - Declaracdo formal de disponibilidade de pessoal/aparelhamento técnico e conhecimento das
condicdes e local da obra, assinada pelo representante legal da licitante, caso esta opta por ndo fazer a
visita técnica.

6.5 - Documentacao relativa 8 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA consistira em:

6.5.1 - Certiddo Negativa de Faléncia, recuperacao judicial ou extrajudicial de créditos expedida pelo
cartorio distribuidor da comarca da sede da pessoa juridica ou de execucdo de pessoa fisica. Caso a
licitante apresente certiddo positiva devera apresentar também certiddo emitida pela instancia judicial
competente que indique expressamente sua aptiddo econdmica e financeira para participar do
procedimento licitatério nos termos da lei de regéncia;

6.5.2. Capital social minimo ou patriménio liquido no valor correspondente a 10% (dez por cento) do
valor estimado da contratac&do através de Balangco Patrimonial e as Demonstracdes contaveis do ultimo
exercicio social ja exigivel;

6.5.3 - Balanco Patrimonial e as Demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, j& exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagéo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados segundo a variagdo do
IGP/FGV, quando encerrado h& mais de 3(trés) meses da data de apresentacao da proposta;

6.5.3.1 - Devera ser comprovada a boa situacdo econdmico-financeira dos licitantes, que sera
demonstrada com base nos seguintes parametros, sendo inabilitados 0s que apresentarem resultados
menor que um virgula vinte (< 1,00), em qualquer dos indices abaixo:

a) Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a um
virgula vinte (= 1,00), resultantes da aplicacéo das formulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

6.5.3.2 - As licitantes deverdo apresentar Memorial de Calculo demonstrando sua boa situagéo
financeira, conforme formula acima previsto, devidamente assinado pelo Contador responsavel, com o
namero de seu C.R.C. e pelo representante legal da empresa.

6.5.3.2.1. JUSTIFICATIVA/MOTIVACAO: indice de Liquidez Geral (ILG) indica quanto a empresa possuli
em disponibilidades, bens e direitos realizaveis no curso do exercicio seguinte para liquidar suas
obrigacdes, com vencimento neste mesmo periodo. O indice de Solvéncia Geral (ISG) expressa o grau
de garantia que a empresa disp6e em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dividas. Envolve
além dos recursos liquidos, também os permanentes. indice de Liquidez Corrente (ILC) indica quanto a
empresa possui em recursos disponiveis, bens e direitos realizaveis a curto prazo, para fazer face ao
total de suas dividas de curto prazo. Para os trés indices colacionados (ILG, ISG e ILC), o resultado “>
1,00" (maior ou igual a um) é indispensavel a comprovacgéo da boa situagéo financeira, sendo certo que,
quanto maior o resultado (1,20; 1,30; 1,50; etc), melhor sera a condicdo da empresa. INDICES
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CONTABEIS - Situacéo - ILG, ISG e ILC < (menor) que 1,00 a empresa ¢ Deficitaria; 1,20 a 1,35 a
empresa é Equilibrada; (maior) que 1,35 a empresa é Satisfatéria. A Administracdo tem que contratar
com empresas que tenham uma boa salde financeira. A principal forma de se aquilatar isso é através da
andlise dos balancos contabeis, com vistas a identificar a capacidade da empresa de arcar com o
compromisso assumido de forma relativamente independente da Administracédo Pulblica. A lei tem o norte
muito claro de afastar as empresas que se mostram totalmente dependentes da Administracdo para
honrar os compromissos. Assim, a andlise do Balanco Comercial deve demonstrar que a empresa tem
disponibilidade de caixa para honrar tais compromissos, ou no minimo condi¢cdes de alcancar essa
condicdo em curto prazo. No caso do objeto licitado que compreende fornecimento de material e mao de
obra, em que a demanda por recursos € grande devido a aquisicdo dos materiais e pagamento de
salarios e encargos, a questdo ndo é a empresa deter patrimbnio suficiente para fazer frente a
magnitude das obrigacdes assumidas, mas sim a capacidade de transformar esse patrimdnio em
numerério. Em uma palavra: liquidez. Diante de todo o exposto, conclui-se que os indices adotados
neste edital retratam situacéo financeira equilibrada e que aumentam consideravelmente o universo de
competidores: ILG: maior ou igual a 1,00; e ISG: maior ou igual a 1,00. Portanto, tendo em vista o objeto
licitado, o atendimento aos indices estabelecidos no Edital, demonstrara uma situa¢cdo EQUILIBRADA da
licitante. Caso contrario, o desatendimento dos indices, revelard uma situacdo DEFICITARIA da
empresa, colocando em risco a execu¢do do contrato. Os indices acima n&o ferem ao disposto no art.
31, da Lei 8.666/1993 e foram estabelecidos em valores extremamente razoaveis para avaliar a
gualificagdo econdmico-financeira dos licitantes. O indice de Liquidez Corrente demonstra a capacidade
de pagamento a curto prazo, relacionando tudo que se convertera em dinheiro no curto prazo com as
dividas também de curto prazo. indice menor do que 1,00 demonstra que a empresa Nnao possui
recursos financeiros para honrar suas obrigacdes de curto prazo, o que pode inviabilizar a continuidade
das atividades da empresa. O indice de Liquidez Geral demonstra a capacidade de pagamento da
empresa a longo prazo, relacionando tudo que se converter4 em dinheiro no curto e no longo prazo com
as dividas também de curto e de longo prazo. indice menor do que 1,00 demonstra que a empresa nao
possui recursos financeiros suficientes para pagar as suas dividas a longo prazo, o que pode
comprometer a continuidade das atividades da empresa. Os indices estabelecidos atendem ao disposto
no art. 31, § 50, da Lei 8.666/93, pois permitem a comprovacéo da situacdo financeira da empresa de
forma objetiva, foram estabelecidos observando valores usualmente adotados para a avaliacdo da
situacdo financeira das empresas e ndo frustram ou restringem o carater competitivo do certame, pois
foram estabelecidos em patamares minimos aceitaveis. Ante o exposto, a exigéncia do Edital nada mais
fez que traduzir em critérios objetivos o disposto no art. 37, XXI, da Constituicdo Federal, uma vez que a
contratacdo de empresas em situacdo EQUILIBRADA é o minimo que o Municipio de Araxa deve cercar-
se para assegurar o integral cumprimento do contrato. Ademais, os indices escolhidos foram
democraticos, na medida em que estabelecem um “minimo” de seguranga na contratagao.

6.5.3.3 - As licitantes que apresentarem resultados menores que 1,00(um) em quaisquer dos indices
previsto no 6.5.3.1 acima, poderdo demonstrar que possuem a qualificacdo econdmica esperada, de
forma substitutiva, para tanto bastando comprovar que sédo possuidores de capital social ou patriménio
liquido de 10% do valor estimado da contratacdo. A comprovacdo devera ser feita relativamente a data
da apresentacdo da documentacdo, mediante simples apresentacdo do balanco patrimonial e/ou no ato
constitutivo, admitida a atualizagdo por meio de indices oficiais ao tempo da data da entrega dos
envelopes.

6.5.4 - Serdo considerados aceitos como na forma da Lei o balangco patrimonial e demonstracées
contabeis assim apresentados:

6.5.4.1 - Sociedades regidas pela Lei n° 6.404/76 (Sociedade Anénima):

a) Publicados em Diario Oficial; ou
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b) Publicados em jornal de grande circulacéo; ou
c) Por fotocépia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.

6.5.4.2 - Sociedades limitadas (Ltda.):

a) Por fotocépia do Livro Diario, inclusive com os Termos de Aberturas e de Encerramento, devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em outro érgao equivalente; ou

b) Fotocépia do balanco e das demonstracBes contabeis devidamente registradas ou autenticadas na
Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.

6.5.4.3 - Sociedades sujeitas ao regime estabelecido pela Lei Complementar n° 123, de 14/12/06 -
Estatuto da ME e das EPP - Simples Nacional:

a) Por fotocépia do Livro Diario, inclusive com os Termos de Aberturas e de Encerramento, devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em outro érgdo equivalente; ou

b) Fotocdpia do balanco e das demonstragfes contabeis devidamente registradas ou autenticadas na
Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.

6.5.4.4 - Sociedade criada no exercicio em curso:
a) Fotocopia do balango de abertura devidamente registradas ou autenticadas na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante.

6.5.4.5. As Sociedades que adotam a ECD (Escrituracdo Contabil Digital) consoante disposicdes
contidas no Decreto n° 6.022/2007, regulamentado através da Instrucdo Normativa da RFB n°® 787, de
19/11/2007, disciplinado pela IN n° 109/2008 do DNRC, e ainda conforme Decreto n° 8.683/2016,
deverdo apresentar:

a) Copia do Recibo de Entrega de Livro Digital transmitido através do Sistema Publico de Escrituragdo
Digital - SPED;

b) Copias dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diario Digital extraidos do Sistema Publico
de Escrituracdo Digital - SPED;

c) Copias do Balanco e Demonstracdo do Resultado do Exercicio extraidos do Sistema Publico de
Escrituracdo Digital - SPED.

OBSERVACAQ: Quanto a autenticacdo dos livros contabeis das sociedades que adotam a ECD
(Escrituracdo Contébil Digital), sera observado o art. 78-A, 88 1° e 2° do Decreto n° 8.683, de 25 de
fevereiro de 2016, que tem a seguinte redacéo:

“Art. 78-A. A autenticacdo de livros contdbeis das empresas poderd ser feita por meio do Sistema
Publico de Escrituracdo Digital - Sped de que trata o Decreto n?6.022, de 22 de janeiro de 2007,
mediante a apresentacao de escrituracdo contabil digital.

§ 12 A autenticacdo dos livros contabeis digitais sera comprovada pelo recibo de entrega emitido pelo
Sped.

§ 2° A autenticacdo prevista neste artigo dispensa a autenticacdo de que trata o art. 39 da Lei n® 8.934,
de 18 de novembro de 1994, nos termos do art. 39-A da referida Lei.”

6.5.5 - Os balangos patrimoniais e as demonstracdes contabeis deverdo estar assinados por Contador
ou por outro profissional equivalente devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
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6.6 - Do tratamento diferenciado previsto para ME e EPP:

6.6.1 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte terdo tratamento diferenciado previsto na Lei
Complementar 123/2006.

6.6.2 - Nos termos do art. 8° da Instru¢cdo Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional
de Registro do Comércio - DNRC, para obterem tratamento diferenciado e simplificado na licitacdo, os
licitantes deverdo comprovar, no momento do credenciamento a condicdo de Microempresa (ME) ou
Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou equiparada mediante a apresentacéo de:

6.6.2.1 - Se inscrito no Registro Publico de Empresas Mercantis:
a) Declaracdo de enquadramento arquivada, OU Certiddo simplificada expedida pela Junta
Comercial, ou equivalente, da sede da Microempresa (ME) ou da Empresa de Pequeno Porte

(EPP), OU,

b) Declaracdo de Enquadramento de Micro Empresa ou EPP, podendo ser utilizado o modelo
previsto no Anexo Xl desse edital.

6.6.2.2 - Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Juridicas:

a) Declaragdo de enquadramento arquivada, OU Certiddo de Breve Relato do Cartorio de Registro
Civil de Pessoas Juridicas, ou equivalente, da sede da Microempresa (ME) ou da Empresa de
Pequeno Porte (EPP), OU,

b) Declaracdo de Enquadramento de Micro Empresa ou EPP, podendo ser utilizado o modelo
previsto no Anexo Xl desse edital.

6.6.3 - No caso de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) com inicio de atividade no
ano calendario corrente, devera apresentar declaracdo de que ndo se enquadra na hipdtese do § 10 do
art. 3° da LC 123/2006.

6.6.4 - A declaracéo prevista na alinea “b” dos itens 6.6.2.1 e 6.6.2.2 e item 6.6.3 acima, devera estar
devidamente assinada pelo representante legal ou procurador da empresa.

6.6.5 - A falta de comprovacao da condicdo de ME ou EPP prevista no item 6.6.2.1 e 6.6.2.2 e item 6.6.3
acima, ou apresentacdo em desacordo, como previsto nesse edital, ndo sera motivo de inabilitagdo do
licitante, ficando assim, impedida apenas de exercer o tratamento diferenciado previsto na Lei
complementar n°® 123/2006.

6.6.6 - O licitante que apresentar declaracdo falsa respondera por seus atos, civil, penal e
administrativamente.

6.6.7 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participacdo neste certame
licitatério, devera apresentar toda a documentacéo exigida para efeito de comprovacao de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricao.

6.6.8 - Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal, sera assegurado, as mesmas,

0 prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administragdo Publica,
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para a regularizacdo da documentacao, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais
certidées negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

6.6.9 - A ndo-regularizagdo da documentacédo, no prazo previsto no subitem 6.6.8, implicara decadéncia
do direito a contratagdo, sem prejuizo das sanc¢fes previstas no art. 81 da Lei n° 8.666, de 21 de junho
de 1993, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacéo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitacéo.

6.6.10 - Em nenhuma hipdtese sera concedido prazo para apresentacdo de DOCUMENTOS DE
HABILITACAO exigidos neste processo, e ndo trazidos a reunidio destinada a habilitacéo, no respectivo
envelope, salvo na hipétese constante do art. 48, § 3°, da Lei n°® 8.666/93 e no item 6.6.8 acima.

6.7 - Demais Declaracdes para Habilitagdo:

6.7.1 - Declaracdo que CONHECE E CONCORDA com os termos do Edital PREGAO PRESENCIAL n°
08.084/2019, e dos respectivos anexos. DECLARANDO ainda que, estao incluidos na proposta todos os
custos diretos e indiretos. DECLARA mais, que acatara integralmente quaisquer decisdes que venham a
ser tomadas pelo Pregoeiro ou pela Administracdo, quanto a habilitacdo, classificacdo e adjudicacéo,
ressalvados os direitos legais de recursos permitidos a licitante.

6.7.2 - Declarac&o que NAO EXISTE NENHUM IMPEDIMENTO SUPERVENIENTE no que diz respeito a
habilitacdo/ participagéo para a presente licitagdo, por ndo ter ou estar sofrendo nenhuma penalidade no
ambito da Administragdo Federal, Estadual ou Municipal, centralizada e autarquica, ndo se encontrando
em concordata ou estado falimentar, arcando civil e criminalmente pela presente afirmacéo.

6.7.3 - Declaragdo que NAO FOI DECLARADA INIDONEA NEM SUSPENSA do direito de licitar ou
contratar com a Administracao Publica, nos termos do inciso IV do artigo 87 da Lei 8.666, de 21 de junho
de 1993 e suas alteracdes, bem como comunicar qualquer fato ou evento superveniente a entrega dos

documentos para cadastramento, que venha alterar a atual situagdo quanto a capacidade juridica,
técnica, regularidade fiscal e econémico-financeira.

6.7.4 - Declaragdo que na melhor forma de direito, ASSUME COMPROMISSO de executar o objeto do
referido Processo licitatério, de acordo com as especificacdes contidas no Edital, assim como atendendo
as Normas Técnicas e Legislacdes vigentes cabiveis.

6.7.5 - Declaracdo que ASSUME O COMPROMISSO de manter os precos conforme condi¢cdo expressa
em sua Proposta de pregos, incluindo nos precos todos os custos diretos, indiretos e beneficios
necessarios a perfeita execugdo do objeto da Licitagdo em questéo, tais como: Materiais, equipamentos,
mao de obra, seguros, encargos trabalhistas e previdenciarios, lucros, depreciacdes e quaisquer outras
despesas acessorias e necessarias nao especificadas no Edital, relativas ao objeto desta licitagao.

6.7.6 - Declaracdo que, na melhor forma de direito, NAO POSSUI no seu quadro societério servidor
publico da ativa, e empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista e por fim nenhum
tipo de impedimento para celebrar contrato com a prefeitura municipal de Araxa-MG, ou com qualquer
entidade da administracdo publica, ficando em caso positivo, ressalvado ao Pregoeiro e Equipe de Apoio
o direito de analisar os fatos para eventual impugnacdo, observados os termos do Edital
CONCORRENCIA n°. 03.004/2019 e dos respectivos documentos e anexos da licitagao.

6.7.7 - Por fim, DECLARAGCAO para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n° 8.666, de 21 de
junho de 1993 em cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo Federal. (Incluido
pela Lei n° 9.854, de 1999) que NAO EMPREGAMOS MENOR de 18 (dezoito) anos em trabalho
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noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, () salvo na condicdo de
aprendiz a partir de 14 anos de idade.

6.7.8 - As declaragdes previstas nos 6.7 acima poderdo obedecer ao modelo (DECLARAGCAO GERAL)
constante no Anexo VIl desse edital.

OBS: N&ao sera obrigatério sequir os modelos das declaraces previstos nesse edital. Entretanto, se
apresentado de forma diferente deverdo conter em sua esséncia a mesma interpretacdo dada em cada
uma, mesmo que escrito de forma diferente.

6.7.9 - Declara¢gdes previstas nos anexos que deverdo ser apresentados no ENVELOPE N° 01:
DOCUMENTOS DE HABILITACAO

6.7.9.1 - Termo de Credenciamento - Anexo VI (OBRIGATORIO QUANDO FOR O CASO);

6.7.9.2 - Declaracéo Geral - Anexo VII (OBRIGATORIO);

6.7.9.3 - Atestado de Visita Técnica - Anexo VIII (FACULTATIVO);

6.7.9.4 - Carta com indicacdo do representante para assinatura contrato - Anexo IX (FACULTATIVO);
6.7.9.5 - Modelo de Declaragéo de Disponibilidade de Pessoal/Aparelhamento Técnico e Conhecimento
das Condicbes e Local da Obra - Anexo X - (OBRIGATORIO CASO OPTEM PELA VISITA
FACULTATIVA).

6.7.9.6 - Declaracdo de Enquadramento de Micro Empresa ou EPP - Anexo XI (OBRIGATORIO
QUANDO FOR O CASO).

6.7.9.7 - Termo de Cess&o de Direitos Autorais Anexo XlIl - (OBRIGATORIO).

6.8 - Da visita técnica:

6.8.1 - A visita técnica é facultativa, caso os interessados optam pela visita, esta devera ser agendada
antecipadamente junto a Secretaria Municipal de Obras Publicas e Mobilidade Urbana pelo telefone (34)
3691-7036 - 3691-7054, tendo como termo a contar do primeiro dia Gtil ao da publicacéo, estendendo-se
até o dia util anterior a data prevista para realizacdo da sessé@o publica, no horario das 08h00min as
12h00min e das 14h00min as 18h00min.

6.8.1.1 - A visita técnica por finalidade que o proponente possa constatar as condi¢cdes de execucgdo e
particularidades inerentes a natureza dos trabalhos e sobre o local e para que perceba a realidade do
cenario do empreendimento, suas peculiaridades, grau de dificuldade, quantitativos, etc, tendo condi¢ces
de formar um conceito sobre os servicos como um todo e apresentando um preco justo em sua proposta
ndo havendo dessa forma alegacBes futuras de desconhecimento das condigcbes de execucgdo dos
servicos objeto deste Edital.

6.8.2 - Nao sera aceita visita sem o respectivo agendamento.

6.8.3 - A Visita Técnica devera ser feita por representante da empresa, devidamente credenciado para
tal.

6.8.4 - A empresa licitante, a seu critério, poderd declinar da visita, sendo, neste caso, necessario
apresentar, em substituicdo ao Atestado de Visita, declaracdo formal assinada pelo representante legal,
sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das condi¢Bes e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos e sobre o local do servico, assumindo total responsabilidade por esta declaragéo
e ficando impedida, no futuro, de pleitear, por forca do conhecimento declarado, quaisquer alteracdes
contratuais de natureza técnica ou financeira.
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6.8.4.1 - A declaracéo previsto no item 6.8.4 acima podera obedecer ao modelo constante do Anexo X
desse edital.

6.9 - Das Condic@es Gerais:

6.9.1 - Sob pena de inabilitacdo, todos os documentos apresentados para habilitacdo deverdo estar em
nome do licitante e, preferencialmente, com nimero do CNPJ e endereco respectivo, observando-se
que:

6.9.1.1 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz;
6.9.1.2 - Se o licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial;

6.9.1.3 - Se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverdo ser apresentados tanto os
documentos da matriz quanto os da filial;

6.9.2 - Serdo dispensados da filial aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

6.9.3 - Os documentos acima referidos deverdo estar com prazo de validade em vigor, na data de
abertura_dos _envelopes, contendo a habilitacdo dos interessados. Os documentos (CERTIDOES) que
ndo possuirem prazo de vigéncia estabelecido pelo érgdo expedidor, deverdo ser datados dos Ultimos 90
(noventa) dias anteriores a data de abertura desta Concorréncia, exceto os atestados de capacidade
técnica.

6.9.4 - AlegacOes posteriores relacionadas com o desconhecimento de informagfes e das condi¢cdes
locais pertinentes & execugdo do objeto, ndo serdo argumentos validos para reclamacgdes futuras, nem
desobrigam a execucéo do contrato.

6.9.5 - Serdo inabilitadas as licitantes que deixarem de apresentar a documenta¢cfes acima solicitadas
até as datas indicadas, ou apresentarem-nas incompletas ou em desacordo com as disposi¢cbes do
edital.

6.9.6 - Os documentos acima mencionados nao poderao ser substituidos por qualquer tipo de protocolo.

6.9.7 - Uma vez incluido no processo, nenhum documento sera devolvido, salvo se original a ser
substituido por cépia reprografica autenticada.

6.9.8 - A falta de apresentacdo da Memdria de Calculo (item 6.5.3.2), ndo inabilitara o licitante, porém
devera apresentar o balango conforme exigido acima para que seja efetuado os calculos na forma
prevista no item 6.5.3.1, sob pena de inabilitacdo.

6.9.9 - Os documentos exigidos poderdo ser apresentados em original, por qualquer processo de copia
autenticada por cartério competente, publicacdo em érgdo da imprensa oficial, por servidor do Setor de
Licitacdes desta Administragdo ou por qualquer membro da comissdo de licitacdo mediante
apresentacdo dos originais, dispensada a autenticacdo desde que a licitante cumpra com 0s requisitos
previstos no inciso Il do art. 3° da Lei n® 13.726, de 8 de outubro de 2018..

6.9.10 - Se durante a fase de habilitagdo for constado documentos sem autenticagdo, podera a comissao
permanente de licitacdo autentica-lo mediante apresentagdo dos originais.
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6.9.11 - Se no decorrer da sessao publica do certame, for apresentado algum documento sem a

assinatura do sécio ou administrador da empresa, estando o mesmo presente poderd assinar na

presenca da Comisséo de licitagdo e demais presentes, caso em que devera ser constado na ata da
~ 4

sessao’.

6.9.12 - E vedado a apresentacdo do CRC (Certificado de Registro Cadastral) fornecido pelo Setor de
Licitacdo da Prefeitura Municipal de Araxa, como condicdo exclusiva para habilitacdo nesta modalidade
concorréncia.

VIl - DA PROPOSTA DE PRECOS

7.1 - A proposta devera ser apresentada em uma via, datilografada ou processada em computador, em
papel timbrado da empresa, datada, sem rasuras, acréscimos e entrelinhas, em linguagem clara e que
nao dificulte a exata compreensao do seu enunciado (podendo ser usado o0 modelo previsto no Anexo
V). Sua(s) folha(s) deve(m) ser assinada(s) ou rubricada(s) pelo representante legal da empresa e

deveréd obrigatoriamente conter:

7.2 - Indicacéo do preco global da proposta, expresso em numeral e por extenso, que correspondera ao
somatdrio total da planilha.

7.3 - Apresentacéo de planilha descrevendo os servigos a serem executados, preenchidos as colunas de
unidade, quantidade, preco unitarios com BDI e preco total conforme modelo constante do Anexo V.

7.3.1 - Ndo héa necessidade de apresentar a planilha com duas colunas de precos unitarios,
apenas a coluna referente ao preco unitario com BDI, devendo o mesmo ser cravado direto com
duas casas decimais.

7.4 - Apresentagdo do Cronograma fisico-financeiro previsto no Anexo Ill devidamente preenchido.

7.5 - Indicacéo do prazo de validade da proposta, que devera ser de, no minimo, 60 (sessenta dias) dias,
a contar da data de apresentacdo da mesma.

7.6 - Declaracdo expressa da licitante constando que estéo incluidas no prec¢o global da proposta todas
as despesas com instalagcbes de maquinas, equipamentos préprios, como também as despesas de
aquisicdo de ferramentas materiais, inclusive o seu transporte até o local de execucdo da obra, seu
armazenamento e guardam, todos 0s equipamentos de seguranca individual e coletiva e providéncias
pertinentes, assim como as despesas relativas a mao de obra necessaria a tais atividades, incluindo as
previstas em leis sociais, seguros, fretes, impostos de qualquer natureza, lucro e outros encargos ou
acessorios.

7.7 - A proposta devera referir-se a todo o objeto especificado na presente licitagdo, ndo se admitindo
propostas para execucédo parcial do objeto.

7.8 - Os precos deverdo ser expressos em moeda corrente do pais.

7.9 - Cabe a licitante fazer minucioso estudo, verificagcdo e comparacdo de todos os documentos
apresentados, dos detalhes, das especificacbes e demais documentos integrantes da documentagéo

4 TIMG - Apelacdo Civel : AC 10024122927791001 MG - A auséncia de assinatura em um dos documentos entregues pelo
candidato a comissdo licitante, sem qualquer prejuizo a correspondente identificagdo, constitui mera irregularidade formal sanavel,
ndo constituindo por si so6, justificativa para excluséo do particular da Tomada de Pregos publica.
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técnica fornecida pela Prefeitura para execugdo dos servigos, inclusive dos dados apurados quando da
visita técnica.

7.10 - Com o recebimento da proposta, a Administracdo entendera que todos os projetos, prazos,
especificacdes e local foram detalhadamente analisados pela licitante e que todos os materiais e méo de
obra foram considerados para a execucdo dos servicos.

7.11 - Ap6s a fase de habilitagcdo, ndo serdo admitidos quaisquer acréscimos, supressoes, retificacdes
ou desisténcia da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela
Administracdo, ou para atender a situacdo prevista no item 8.4 e seguintes deste edital.

7.12 - O preco global proposto, as quantidades de servigos e 0s pre¢os unitarios consignados na planilha
orcamentéria analitica, serdo de exclusiva e total responsabilidade da licitante, ndo Ihe assistindo direito
de pleitear qualquer alteracdo dos mesmos sob alega¢des de erro, lapso, omissdo ou outro qualquer
pretexto, que por ventura venha majorar o valor total da proposta.

7.13 - E vedada qualquer indexac&o de precos por indices gerais, setoriais ou que reflitam a variacdo
dos custos.

VIII - DO JULGAMENTO.

8.1 - O critério de julgamento sera o de menor prec¢o, representado pelo menor valor global ofertado,
desde que observadas as especificacdes e demais condicfes estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

8.1.1 - Para analise dos documentos e das propostas comerciais, a Comissdo Permanente de Licitagdo
poderd solicitar a Secretaria Municipal de Obras Publicas e Mobilidade Urbana manifestagdo por meio de
parecer conclusivo, ou por meio de manifestacdo verbal emitida por seus membros que estiverem
presentes na sesséo, hipétese em que a manifestacéo serd consignada em ata.

8.2 - Considera-se prec¢o global da proposta a soma dos valores relativos ao custo total apresentado na
planilha.

8.3 - Sera desclassificada a proposta que:
8.3.1 - Nao atenda as exigéncias estabelecidas neste edital ou em diligéncia;
8.3.2 - Nao se refira a integralidade do objeto licitado;

8.3.3 - Apresente preco baseado em outra(s) proposta(s), inclusive com o oferecimento de reducgéo
sobre a de menor valor;

8.3.4 - Apresente valores unitarios e global, superior ao limite estabelecido pela Administragédo, conforme
planilha orgamentaria contida no Anexo |l

8.3.4.1 - Para aplicacdo do item 8.3.4 acima, a CPL levara em conta o valor unitario e total que
estiver acima do preco estimado pela Administracdo. N&o serdo desclassificadas propostas
eivadas de simples defeitos ou valores irrelevantes, ou seja, quando o valor que estiver acima do
preco estimado for irrisério/insignificante ndo gerando assim prejuizo para Administracéo Publica.
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8.3.5 - Contenha em seu texto rasuras, emendas, borrdes, entrelinhas, irregularidade ou defeito de
linguagem capaz de dificultar o julgamento.

8.3.6 - Apresente precos simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, superestimados, incompativeis com os
precos e insumos de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a
materiais e instalacdes de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade
da remuneracédo; ou superestimados ou manifestamente inexequiveis, assim considerados nos termos
do disposto no art. 44 e art. 48, inciso Il e 88 1° e 2°, da Lei Federal 8666/93;

8.3.6.1 - Considerar-se-a inexequivel a proposta que nao venha a ter demonstrada sua viabilidade por
meio de documentacdo que comprove que 0s custos envolvidos na contratacdo sdo coerentes com 0S
de mercado do objeto desta Concorréncia.

8.3.6.2 - A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da planilha a ser apresentada junto
com a proposta, desde que ndo contrariem instrumentos legais, ndo caracteriza motivo suficiente para a
desclassificacdo da proposta.

8.3.6.3 - Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, podera ser efetuada diligéncia, na forma do § 3° do art. 43 da Lei n.°
8.666/93, para efeito de comprovacdo de sua exequibilidade, podendo-se adotar, dentre outros, 0s
seguintes procedimentos:

a) Questionamentos junto a proponente para a apresentacdo de justificativas e comprovacfes em
relagéo aos custos com indicios de inexequibilidade;

b) Pesquisas em 6rgdos publicos ou empresas privadas;

c) Verificacdo de outros contratos que a proponente mantenha com a Administracdo ou com a
iniciativa privada;

d) Pesquisa de pre¢co com fornecedores dos insumos utilizados;

e) Verificacdo de notas fiscais dos produtos/servigos adquiridos pela proponente;

f) Consultas as Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;

g) Andlise de solugBes técnicas escolhidas e/ou condi¢cdes excepcionalmente favoraveis que a
proponente disponha para a prestacéo dos servicos;

h) Demais verificagbes que porventura se fizerem necessérias.

8.3.6.4 - Nao havendo a comprovacédo da exequibilidade da proposta, esta serd desclassificada.

8.4 - Erros meramente formais no preenchimento da Planilha ndo sera motivo suficiente para a
desclassificacdo da proposta, quando a Planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoragéo do
preco ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente para arcar com todos o0s custos da
contratacao.

8.5 - A Licitante que tiver oferecido o menor preco e a proposta atender em sua esséncia aos requisitos
do edital, terd sua planilha de preco conferida pela Comisséo e tera o seguinte tratamento:

a) verificado divergéncia de célculos entre o valor unitario, total e total geral, a empresa tera o prazo
de 2 (dois) dias Uteis para apresentar nova proposta escoimada do vicio detectado, devendo ser

mantido sempre o valor total global.

b) discrepancia entre valores grafados em algarismos e por extenso: cabera andlise para se
verificar erro de digitacéo.
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8.6 - A Proposta sera ajustada em conformidade aos procedimentos acima para correcéo de erros. Se a
licitante ndo aceitar as correcOes indicadas, na proposta de precos, sua proposta sera desclassificada, o
gue equivalera a desisténcia do certame.

8.7 - Verificado em qualquer momento, até o término do contrato, incoeréncias ou divergéncias de
qualquer natureza nas composicdes dos precos unitarios dos servicos, sera adotada a correcdo que
resultar no menor valor.

8.8 - A proposta apresentada pela licitante vencedora, apés a devida correcdo dos erros detectados,
devera atender todas as exigéncias previstas no edital.

8.9 - Prevalecerd o preco expresso por extenso, em caso de divergéncia entre este e 0 expresso em
algarismos.

8.10 - As propostas que omitirem o prazo de validade previsto no subitem 7.5, do Titulo VII, deste Edital,
serdo entendidas como validas pelo periodo de 60 (sessenta) dias corridos.

8.11 - Verificada absoluta igualdade de preco entre duas ou mais propostas, exceto se apresentadas por
microempresas ou empresas de pequeno porte, que tera preferéncia de contratacéo, esta Licitacdo sera
decidida através de SORTEIO, de acordo com o artigo 45 da Lei 8.666/93 e apds observado o que
dispbe o § 2°, do art. 3° da mesma Lei.

8.12 - Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratacdo para as microempresas
e empresas de pequeno porte.

8.13 - Entende-se por empate aquelas situacbes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a
proposta mais bem classificada.

8.14 - No caso de empate em duas ou mais propostas proceder-se-a da seguinte forma:

8.14.1 - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderd apresentar
proposta de prego inferior aguela considerada vencedora do certame, situagdo em que sera adjudicado
em seu favor o objeto licitado;

8.14.2 - ndo ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
subitem 8.14.1, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipétese dos
8.13 deste edital, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

8.14.3 - no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no item 8.13 deste edital, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

8.14.4 - Na hipétese da ndo contratacdo nos termos previstos no item 8.14 deste edital, o objeto licitado
sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

8.14.5 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, desde que

obrigatoriamente presente na sessao, sera convocada, pela Comissdo, para apresentar verbalmente
nova proposta no prazo maximo de 10 (dez) minutos, sob pena de preclusao.
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8.14.5.1 - A proposta apresentada verbalmente conforme previsto no item acima, devera ser entregue
readequada e datilografada ou equivalente em papel timbrado da empresa, no prazo maximo de 02
(dois) dia util, contado da comunicacao do resultado lavrada em Ata, sob pena de precluséo.

8.14.6 - O disposto no item 8.14 e seus subitens somente se aplicardo quando a proposta mais bem
classificada nao tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.14.7 - Nos demais casos, ocorrendo igualdade de precos entre 02 (duas) ou mais propostas, apés
obedecido o disposto no § 2°, do Art. 3° da Lei 8.666/93, o critério a ser adotado para o desempate sera
obrigatoriamente o SORTEIO, para o qual, as empresas que estejam empatadas.

8.15 - No julgamento das propostas a Comissdo de Licitacdo podera, a seu critério, solicitar
assessoramento técnico das unidades solicitantes ou de profissionais especializados;

8.16 - Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
administracdo poderd fixar aos licitantes o prazo de oito dias Uteis para a apresentacdo de nova
documentacao ou de outras propostas escoimadas do vicio apresentado.

8.17 - Das decisbes da Comissédo de licitacdo, caberdo recursos nos termos do artigo 109, da Lei n°
8.666, de 21.06.93 e alteracdes.

IX - DA HOMOLOGAGCAO E ADJUDICACAO

9.1 - A Comissdo Permanente de Licitacdo da Prefeitura Municipal de Araxa proferird sua decisao,
confirmando a classificagdo das propostas e o Prefeito Municipal adjudicara o objeto ao licitante
vencedor e homologara o resultado da licitac&o.

9.2 - A contratacdo formalizar-se-4 mediante assinatura de instrumento particular, observadas as
clausulas e condicdes deste edital, minuta de contrato conforme modelo do Anexo XII.

9.3 - Ap6s a homologacgédo do resultado da licitagdo, a licitante vencedora tera o prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, a contar da data do recebimento da convocacao pela Prefeitura Municipal para assinar o contrato.

X - DA FISCALIZACAO

10.1 - Serd competente para acompanhar, fiscalizar, conferir e autorizar o objeto desta licitacdo a
Secretaria Municipal de Obras Publicas e Mobilidade Urbana da Prefeitura ou Comissao especialmente
designada, observados os art. 67 a 70 da Lei Federal n.° 8.666/93.

10.2 - A CONTRATADA ¢ obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalizagdo dos
servicos, bem como o acesso as fontes de informacdes que forem julgadas necessarias.

10.3 - A Administracdo Municipal reserva-se o direito de ndo receber os servicos em desacordo com o
previsto neste instrumento convocatdrio, podendo cancelar o contrato e aplicar o disposto no art. 24,
inciso XI, da Lei Federal n® 8.666/93.

10.3.1 - O responsavel pelo acompanhamento da obra/servigos sera o Sr. Eduardo Aguiar de Moura,

CPF n° 561.996.866-91, Engenheiro Civil CREA-MG n° 41.638/D, ou em sua falta outro que o Municipio
de Araxa indicar.
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10.4 - As decisdes, comunicacdes, ordens ou solicitacbes deverdo se revestir, obrigatoriamente, da
forma escrita e obedecer as normas emanadas pela Prefeitura.

Xl - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

11.1 - Os pagamentos serao efetuados da seguinte forma:

11.1.1 - A CONTRATADA obtera pagamentos somente referentes aos servicos efetivamente
executados, conforme medicfes efetuadas pela fiscalizacdo da CONTRATANTE, observado o
cronograma fisico financeiro.

11.1.2 - A primeira medi¢céo s6 sera paga apés a apresentacdo obrigatéria do:

a) Relatorio fotogréafico (impresso e gravados em um CD);

b) Apresentacdo da matricula da obra(s) junto ao INSS;

¢) ART auténtica, quitada e registrada no CREA ou RRT auténtico, quitado e registrado no CAU,;
d) Diario de obras com as ocorréncias diarias;

e) Apresentacdo GFIP (Guia de recolhimento do FGTS e informag6es a Previdéncia Social);

11.1.3 - Nas medi¢Bes mensais, até o término comprovado da obra, o pagamento s sera efetuado apos
a apresentacgéo obrigatoria de:

a) Diéario de obras com as ocorréncias mensais;

b) Relatério fotogréfico (impresso e gravados em um CD);

c) Apresentacdo GFIP (Guia de recolhimento do FGTS e informacdes a Previdéncia Social);
d) Apresentacdo GPS (Guia de Previdéncia Social);

11.1.4 - A dltima medicé@o soO serd paga mediante a apresentacdo de Prova de regularidade para com a
Seguridade Social (INSS) e a relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), bem como
laudo de recebimento provisoério das obras emitidas pela fiscalizagcao/supervisdo do CONTRATANTE.

11.1.5 - As medi¢Bes devem observar 0s precos unitarios constantes da Proposta vencedora, levando-se
em conta o avanco fisico real dos servigos que, apresentado pela CONTRATADA, houver sido aprovado
pela Prefeitura.

11.1.6 - O item relativo & Administragdo Local serd medido em valor proporcional a cada medigdo de
servigos efetivamente executados, cumulativamente até o total da verba constante da Planilha de

Quantitativos e Pre¢os Unitarios.

11.1.7 - N&o serd devido pagamento da despesa relativa & Administracdo Local, sobre os itens
Mobilizacao / Desmobilizacao e Instalagdo do canteiro de Obra.

11.1.8 - O valor a (lo) da Administracdo Local a ser pago em cada medi¢do sera calculado da seguinte
forma:

AL (mensal) = AL x Valor da medicéo dos servigos executados no més.
VC + AL

AL (mensal) — Valor a ser pago em cada medi¢gao mensal;

AL — Valor total da verba Administracdo Local constante do Quadro de Quantidades e Pregos Unitarios;
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VC — Valor inicial do contrato (o) menos os valores relativos a Mobilizacdo/Desmobilizagao e Instalagéo
e Manutengé&o do canteiro de obra (se houverem).

11.1.9 - Em caso de adiamento que impligue em aumento de valor contratual ou prorrogacéo de prazo,
ndo havera alteracdo no valor definido na Planilha de Quantitativos e Pregcos Unitarios para o item

Administracao Local.

11.1.10 - Quando ocorrer execucédo total do objeto contratual em prazo ou valor inferior aos definidos
inicialmente ou restar residuo, sera devido o pagamento total da verba remanescente na medicao final.

11.1.11 - Em caso de medicdo zero, ou paralisacdo da obra, ndo serd devido nenhum pagamento
relativo a Administragdo Local.

11.1.12 - Todos os demais servigos serdo medidos de acordo com os critérios de medicdo e pagamentos
estabelecidos no Edital.

11.2 - O pagamento serd efetuado em até 30(trinta) dias apds a apresentacéo da nota fiscal.

11.3 - Somente apds o cumprimento de todas as exigéncias acima sera contado o prazo para a liberacao
do pagamento.

11.4 - Em caso de irregularidade na emissdo dos documentos fiscais, o prazo de pagamento sera
contado a partir de sua reapresentacao, desde que devidamente regularizados.

11.5 - A Prefeitura podera reter o pagamento das faturas nos seguintes casos:
| - imperfeicdo dos servigos executados;
Il - obrigacdo da CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possa prejudicar a Prefeitura;

Il - débito da CONTRATADA para com a Prefeitura quer provenha da execugédo do contrato, quer
resulte de outras obrigacdes, conforme art. 55 da Lei 8.666/93;

IV - ndo cumprimento das obrigacdes contratuais, hipétese em que o pagamento ficara retido até que a
CONTRATADA atenda a clausula infringida.

11.6 - Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades e obrigacBes, nem
implicara aceitagdo definitiva das obras e servigos executados.

11.7 - A Cada NF/Fatura apresentada sera descontado, pelo Contratante, o percentual de 11% (onze por
cento), referente a seguridade social, correspondente ao valor da mao de obra utilizada para realizagéo
dos servicos

11.8 - Todas as notas fiscais deverdo constar o numero do processo licitatorio, sob pena de
devolucéo pelo Contratante.

Xl - DO PRECO

12.1 - Os precos a serem pagos pelo CONTRATANE, em decorréncia da execuc¢do dos servigos
contratados, sera, Unica e exclusivamente, em relagdo aos servicos executados pela CONTRATADA,
referenciados aos valores constantes da proposta comercial.
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12.2 - O prego pelo qual serdo contratados os servigos € irreajustavel, todos os custos diretos e indiretos,
impostos e taxas e constitui a Unica remuneracao pela execucéo dos trabalhos contratados.

12.3 - O CONTRATANTE reserva-se o direito de, em qualquer ocasido, fazer alteracdo no projeto ou
especificacdes que impliquem redugdo ou aumento de servicos, de que resulte ou ndo correcdo do valor
contratual, obedecido o limite previsto no artigo 65, § 1°, da Lei 8.666/93, caso em que serdo utilizados
0s pregos unitarios constantes da Planilha apresentada pela CONTRATADA.

12.4 - Serao reconhecidas como alteracdes do projeto ou das especificacdes somente aquelas feitas
com autorizacdo escrita da CONTRATANTE.

12.5 - Na hipétese de fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém, de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou
“fato do principe”, configurando &lea econdmica extraordinaria e extracontratual, o contrato podera ser
alterado, objetivando a manutencédo do seu equilibrio econémico - financeiro.

12.6 - Inclui-se no preco ajustado no contrato todas as despesas verificadas para a execucdo das obras,
servigos, instalagdes e fornecimentos contratados, inclusive méo de obra comum, técnica, especializada,
e de supervisdo; transporte de equipamentos e empregados; utilizacéo de ferramentas e de instrumentos
especiais necessarios a correta execugdo das obras, servi¢os, instalagbes e fornecimentos; obrigacdes
tributarias, trabalhistas, prémio de seguro, acidentes do trabalho, parafiscais, infortunisticas,
providenciarias, fiscais, etc.

Xlll - DAS OBRIGACOES DAS PARTES

13.1- Do CONTRATANTE:
13.1.1 - Efetuar os pagamentos devidos & CONTRATADA, na forma estabelecida no contrato.

13.1.2 - Supervisionar a execu¢do dos servigos, com preposto idéneo e habilitado, efetuando inclusive
medi¢bes para efeito de pagamentos.

13.1.3 - Emitir ordem de servigos de inicio de execuc¢do do presente contrato.
13.1.4 - Fornecer todos os documentos e informacdes necessérias ao desenvolvimento da obra.

13.1.5 - Garantir a CONTRATADA acesso a documentacdo técnica necesséria (plantas de cadastro,
etc.).

13.1.6 - Notificar a CONTRATADA por meio do gestor/fiscal, sobre qualquer irregularidade encontrada
na execucdo dos servicos, inclusive acerca de possivel aplicagdo de multa por descumprimento

contratual, fixando-lhes, nos termos da lei, prazo para apresentacdo de defesa.

13.1.7 - Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade e em desconformidade com as especificacdes
deste Termo.

13.1.8 - Efetuar o recebimento provisorio e definitivo do objeto, por meio da Secretaria Municipal de
Obras Publicas e Mobilidade Urbana.

Pagina 24 de 134



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA/MG

Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento e Gestdo

Setor de Licitagdo - e-mail: licitacao@araxa.mg.gov.br
Centro Administrativo - Avenida Rosalia Isaura de Aratjo n2 275 - Bloco 03
B. Guilhermina Vieira Chaer - CEP 38.180-802 - Fone: 3691-7022 / 3691-7145 / 3662.2506

13.2 - Da CONTRATADA:

13.2.1. Manter, durante a execucdo dos servicos, em compatibilidade com as obrigagBes por ela
assumidas, todas as condic¢des de habilitacdo e qualificacéo exigidas na licitag&o.

13.2.2 - Designar um preposto, idéneo e habilitado, com poderes para representa-la, receber
notificacdes da fiscalizacdo da PMA e para tomar deliberacdes sobre todos os assuntos, para o bom e

fiel cumprimento do contrato, sendo formal e previamente indicado a Administracéo.

13.2.3 - Cumprir todas as normas de seguranca do trabalho, fornecer, inclusive, os respectivos
equipamentos de protecdo aos seus empregados.

13.2.4 - Fornecer toda a méo de obra, materiais, ferramentas e equipamentos necessérios ao pleno
desenvolvimento dos servi¢os contratados.

13.2.5 - Fornecer pessoal devidamente habilitado e qualificado para prestacdo dos servicos
contratados.

13.2.6 - Arcar com o pagamento de todos os encargos trabalhistas, sociais, previdenciarios e outros
advindos do contrato.

13.2.7 - Responder por quaisquer danos que venham a ser causado ao CONTRATANTE ou a terceiros,
por seus empregados ou prepostos, no exercicio de suas tarefas.

13.2.8 - Registrar o Contrato no CREA ou CAU, enviando para a Prefeitura Municipal de Araxa, uma
copia registrada.

13.2.9 - Devera o Responséavel Técnico da CONTRATADA, acompanhar todas as etapas dos servicos.

13.2.10 - Responsabilizar-se integralmente para com a execucdo do objeto contratado, sendo que a
presenca da fiscalizagdo da PMA, ndo diminui ou exclui esta responsabilidade.

13.2.11 - Cumprir corretamente as instrugbes do CONTRATANTE em relacdo ao local onde devera ser
executado os servigos, devendo executa-los no prazo maximo pré-estabelecido.

13.2.12 - Assumir, por sua exclusiva responsabilidade, as despesas com assisténcia médica e hospitalar
de pessoal alocado aos servigos em condi¢cdes normais ou em regime de hordrio extraordinario.

13.2.13 - Segurar, obedecendo a disposicdes trabalhistas e previdenciarias especificas, todo o pessoal
aplicado ao objeto Contratado, contra riscos de acidente do trabalho.

13.2.14 - Prover os empregados de identificacdo, zelando para que os mesmos trabalhem de forma
zelosa e ordeira.

13.2.15 - Contratar e dispensar, as suas expensas e sob sua exclusiva responsabilidade, todo o pessoal
necessario a prestagéo dos servigos contratados, bem como, o pagamento dos encargos trabalhistas e

sociais devidos, nos prazos da lei.

13.2.16 - Apresentar ao CONTRATANTE, duas vias quitadas da guia de recolhimento junto ao CREA ou
CAU dos servigos em epigrafe.
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13.2.17 - Manter no canteiro de obra o Diario de Obras atualizado diariamente.

13.2.18 - Fornecer médo de obra, equipamentos e utensilios necessarios a execugao dos servicos
contratados. Todos os equipamentos e utensilios a serem utilizados na prestagéo dos servigos, seréo de
responsabilidade da Contratada, ndo se responsabilizando a CONTRATANTE, pelo extravio dos
mesmos. As despesas com transporte dos equipamentos e utensilios correrdo por conta da
CONTRATADA, bem como o seguro contra roubo e incéndio.

13.2.19 - Responsabilizar-se pela supervisdo, coordenacdo e execucao dos servicos contratados,
devendo comanda-los por seus prepostos, obrigando-se a observar todos os requisitos recomendados
pelas normas brasileiras pertinentes, podendo a CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, pedir a
substituicdo quando assim o desejar, sem qualquer 6nus para a mesma, ficando ainda, facultado a esta,
através dos seus representantes, a verificacdo dos servicos executados ou em execucdo, sem que,
razdo disso cesse ou fique diminuida a responsabilidade da CONTRATADA pela perfei¢cdo e seguranca
dos servicos executados.

13.2.20 - Manter no(s) local (is) dos servigos contratados profissional legalmente habilitado, o qual
devera permanecer na obra durante o tempo necessario para perfeita execu¢do dos mesmos.

13.2.21 - Assumir todos os encargos previdenciarios e trabalhistas e FGTS dos seus empregados
utilizados na execucéo dos servigos, mantendo-os rigorosamente e de acordo com as disposi¢des legais
em vigor, no seguro contrato acidentes do trabalho e quaisquer outros que a lei exige ou venha a exigir.

13.2.22 - Providenciar identificacdo para os seus empregados utilizados na prestacdo dos servicos
contratados, sem a qual os mesmos ndo poderao entrar nas instalagbes da CONTRATANTE.

13.2.23 - Responsabilizar-se pelo fornecimento, para CONTRATANTE, dos dados cadastrais dos
empregados utilizados na execucédo dos servigos contratados, bem como pela atualizacdo desses dados,

entregando mensalmente a CONTRATANTE, cépia das guias de recolhimento dos encargos
trabalhistas, previdenciarios e demais exigidos pela legislacdo em vigor.

13.2.24 - Responder perante a CONTRATANTE e a terceiros por prejuizos causados em razao dos atos
praticados na execuc¢do dos servigcos a seu cargo, por si e por seus empregados utilizados direta ou
indiretamente.

13.2.25 - Fornecer aos seus empregados utilizados na execucdo dos servicos contratados, transporte,
refeicdes, uniformes e equipamentos de protecao individual, observando os padrdes ja utilizados pelos
empregados da CONTRATANTE ou indicados por ela.

13.2.26 - Atender ao que determina a NR - Norma Regulamentadora n° 07 da Portaria n°® 3.214/78 do
Ministério do Trabalho e Emprego, principalmente sobre os registros dos empregados alocados aos
servicos, bem como, seus exames médicos (admissional, periédico e demissional), e a primeira via do
ASO (atestado de Saude Ocupacional), a jornada de trabalho de 220h/més, deverdo permanecer no
local da prestacéo dos servigos a disposicao da Geréncia do Contrato e da Fiscalizacdo do Ministério do
Trabalho.

13.2.27 - Cumprir as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho sobre seguranca, higiene e

medicina do Trabalho, assim como as Normas e Procedimentos da Segurangca da CONTRATANTE.
Assumir, por sua conta, 0os encargos de assisténcia médica de pronto-socorro do seu pessoal.
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13.2.28 - Ficara a cargo da CONTRATADA toda a seguranca e prevencédo contra acidentes do trabalho
do pessoal empregado na execucdo dos servicos contratados, devendo esta exercer severa vigilancia
sobre 0s mesmos.

13.2.29 - Manter limpa e organizada a area de trabalho durante e no término dos servicos. A liberacdo de
pagamento total ou parcial ficara condicionada ao cumprimento também deste item.

13.2.30- No caso de eventual reclamacédo trabalhista promovida contra a CONTRATADA, pelos
empregados utilizados na execucdo dos servicos objeto do contrato, em que a CONTRATANTE seja
chamada, como solidaria, fica desde ja pactuada que a CONTRATADA se obriga a tomar todas as
medidas e providéncias cabiveis, visando excluir a CONTRATANTE do polo passivo da relacao
processual, assumindo, ela CONTRATADA, em qualquer caso, toda e qualquer responsabilidade por
eventual débito trabalhista oriundo do contrato, mesmo apés o término do mesmo.

13.2.31 - Fica expressamente estipulado que n&o se estabelece por forca do contrato objeto desta
licitacdo, qualquer vinculo empregaticio de responsabilidade da CONTRATANTE, com relagdo ao
pessoal que a CONTRATADA utilizar, direta ou indiretamente, na execugéo dos servigos contratados,
correndo por conta exclusiva da CONTRATADA, Unica responsavel como empregadora, todas as
despesas com esse pessoal, inclusive os encargos decorrentes da legislacdo vigente, seja trabalhista,
previdenciaria, securitaria ou qualquer outra, obrigando-se a CONTRATADA ao cumprimento das
disposi¢cBes legais, quer quanto a remuneracdo do seu pessoal como dos encargos de qualquer
natureza, especialmente do seguro contra acidentes do trabalho;

13.2.32 - Elaborar os projetos executivos complementares conforme previsto na planilha orcamentéria,
no prazo maximo de 60(sessenta) dias constados do inicio da obra e nos seguintes termos:

a) Entende-se por projeto executivo o conjunto de informacdes técnicas necessarias e suficientes
para a realizacdo do empreendimento, contendo de forma clara, precisa e completa todas as
indicacdes e detalhes construtivos para a perfeita instalacdo, montagem e execucdo dos
servicos e obras, de acordo com as normas pertinentes da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT.

e Implantagcdo Geral e Paisagismo

e Plantas baixas

e Layout e Perspectivas

e Cortes, elevacgOes e detalhes

e Cobertura

e Tabela e detalhamento de caixilharia

¢ Todo o detalhamento necessério para perfeita execugao

b) Elaboracdo de memorial descritivo de obra e relatério de especificagdes técnicas (sem indicagéo
de marcas) de materiais basicos, de acabamento e de servi¢os, incluindo quantitativos. Emissdo
de ART (anotacéo de responsabilidade técnica).

13.2.33 - Os Projetos Complementares serdo desenvolvidos em escala pertinente e as perspectivas
isométricas em escala adequada, tendo como base as diretrizes estabelecidas abaixo.

a) Projeto Executivo de Hidraulica:
e Drenagem de Aguas Pluviais
e Esquemas Isométricos de agua fria e quente
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e Rede coletora de esgoto
e Plano de prevencdo e combate de incéndios
e Tratamento de Efluentes.

b) Elaboracdo de memorial descritivo de obra e relatério de especificacdes técnicas (sem indicacao
de marcas) de materiais basicos, de acabamento e de servi¢os, incluindo quantitativos. Emissao
de ART (anotacao de responsabilidade técnica).

c) Projeto Executivo de Elétrica

e Forca e tomadas

e Luminotécnica

e Sistema de Prevencao contra Descargas Atmosféricas
e Diagrama Unifilares

e Quadros de cargas

e Tabelas de Cargas de equipamentos

e Telefonia

e Rede de Dados - Logica

e Som

d) Projetos Executivos Estruturais
e Projeto de Fundacéo
e Projeto Estrutural, Formas e Armacdes dos elementos.

13.2.34 - Elaboracdo de memorial descritivo de obra e relatério de especificacdes técnicas (sem
indicagdo de marcas) de materiais béasicos, de acabamento e de servigos, incluindo quantitativos.
Considerando que a fundacgéo ja estd pronta, a contratada devera realizar a comprovacao de que a
fundacé@o esta dentro das normas de qualidade e seguranca, via laudo técnico e ART (anotacdo de
responsabilidade técnica).

13.2.35 - Os projetos deverdo ser elaborados com vistas a aprovacdo e execucdo concomitante dos
estudos, avaliacdo de impactos ambientais, plano de controle ambiental, relatério de controle ambiental,
planos de gerenciamento de residuos sélidos saude, planos de controle de obra e programas
ambientais.

13.2.36 - Os projetos poderdo sofrer alteragbes no decorrer da obra desde que aprovadas previamente
pela Secretaria Municipal de Obras Publicas e Mobilidade Urbana.

14.2.37 - Formalizar e entregar os servicos obedecendo o seguinte:

a) Normas da ABNT.

b) Legislacdo pertinente ao fim a que se destina a obra.

¢) Resolugcdo RDC-50/02 e RDC 189/03 da ANVISA.

d) Lei de Uso e Ocupacéo do Solo especifica local.

e) Cadigo de Obras local em vigor.

f) Regulamentos do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais

g) Normas das concessionarias de servigos publicos.

h) Legislacdo Ambiental e complementacdes pelo Agente Licenciador (Federal, Estadual e Municipal)
quando for o caso.

13.2.38 - Entregar os desenhos técnicos em 2 (duas) vias impressas em papel sulfite, perfeitamente
cortad8s e dobrados segundo as normas da ABNT. As pranchas devem seguir padrédo da Secretaria de
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Estado da Saude, relativamente a sequencia de apresentagdo dos desenhos, assim como as
informacdes constantes no selo. Nao deverdo ser apresentadas pranchas em formatos excéntricos,
diferentes dos formatos padronizados, desde A3 ao AQ.

13.2.39 - Deve-se considerar ainda que, caso 0s servicos elaborados e os devidos despachos nos
6rgaos competentes, além dos executados pela Contratada ndo forem aceitos apés a analise técnica dos
mesmos, 0s custos por refazer as atividades correrdo por conta da empresa executora dos servicos, nao
tendo a CONTRATANTE a responsabilidade ou 6nus pela execucéo deficitaria.

13.2.40 - Entregar juntamente com os desenhos e demais documentos (memoriais, listas de materiais,
especificacdes, planilhas, etc.) impressos, os arquivos eletrénicos gerados em formato “dwg”,
armazenados em midia eletrdnica (CD, DVD ou Pen Drive), para visualizacdo da FISCALIZACAO e
posterior arquivamento. Os CD’s, DVD’s ou Pen Drive com arquivos deverdo ser entregues com
caracteriza¢do adequada.

13.2.41 - Elaborados os desenhos conforme padréo de representacao gréafica usual.

13.2.42 - Entregar os projetos impressos com assinatura do profissional responsavel técnico pela sua
elaboracdo, acompanhados do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) e/ou da Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART), e respectivo comprovante de pagamento.

13.2.43 - O profissional responsavel pelo PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA deverad manter-se
a disposicdo e em estreito relacionamento com os profissionais responséveis pelos PROJETOS
COMPLEMENTARES que compordao o conjunto de elementos necessarios e suficientes a completa
execucao da obra.

13.2.44 - Transferir os direitos autorais dos projetos para a CONTRATANTE, através de Termo de
Cessdo de Direitos Autorais (Anexo XIllIl), que poderd, a qualquer tempo e, de acordo com sua
necessidade, reutilizar o projeto no mesmo ou em outras cidades, ou ainda sugerir autonomamente,
modificacdes e/ou adequacgdes. Esta observacdo devera constar em todas as pranchas dos projetos.

13.2.45 - Os projetos deverdo ser aprovados pela Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa).

13.2.46 - Responsabilizar-se pelo cumprimento das normas regulamentadoras (NR's) de seguranca do
Ministério do Trabalho e Emprego, provendo seus empregados dos equipamentos de prote¢do individual
(EPI), com respectivos CA (Certificado de Aprovacéo) atualizado, conforme a exigéncia de cada funcéo e
posto de trabalho, mantendo ficha de controle de fornecimento de EPI (atualizada de assinada), bem
como realizar o treinamento quanto ao seu uso e conservagao corretos.

13.2.47 - Fica definido que, ao final da obra, a CONTRATADA devera apresentar um jogo de projetos
arquitetdbnico e complementares que eventualmente sofram modificagfes ou adaptacbes necessarias
para melhor uso da edificagdo, como forma de as built, para posteriores reformas e manutencdes. Os
projetos devem ser entregues em meio fisico e digital.

XIV - DA VIGENCIA E EXECUCAO

14.1 - O prazo de vigéncia do contrato a ser firmado apés adjudicacdo e homologacédo da presente
licitacdo, contara a partir da assinatura do instrumento contratual com término previsto em 9 (nove)
meses, com eficacia legal a partir da publicacdo de seu extrato.
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14.2 - O prazo para execucao da obra sera de 6 (seis) meses conforme previsto no cronograma fisico
financeiro contados a partir da assinatura do instrumento contratual.

14.3 - No caso de constatacéo de erros ou modificacdes por parte da CONTRATANTE, que resultem em
alteracdes dos prazos, estes serdo aditados em comum acordo com a fiscalizacao.

XV - DO CONTRATO

15.1 - Para assinar o contrato, devera o Licitante vencedor prestar garantia de 5% (cinco por cento) do
valor deste, a precos iniciais, sob pena de decair o direito a contratacdo, com validade durante a
execucdo do contrato e 03 (trés) meses apos o termo da vigéncia contratual, devendo ser renovada a
cada prorrogacao.

15.2 - A caucdo inicial sera reforcada durante a execucdo dos servicos contratados, de forma a totalizar
sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (prec¢os iniciais mais aditivos e reajustamentos
se houver).

15.3 - A garantia e seus reforcos poderéo ser realizados em uma das seguintes modalidades:

a) caucao em dinheiro ou titulo da divida publica;
b) seguro garantia;
¢) carta de fianca bancéria.

15.4 - No caso de fianga bancéaria, esta devera ser, a critério da licitante, fornecida por um banco
localizado no Brasil, pelo prazo da duracdo do contrato, devendo a CONTRATADA providenciar sua
prorrogacgdo, por toda a duracdo do contrato, independente de notificagdo do Municipio de Araxa, sob
pena de rescisdo contratual, ressalvados os casos em que a duracdo do contrato for inferior ao prazo
acima estipulado, quando deverd a caucao ser feita pelo prazo contratual.

15.5 - No caso da opc¢do pelo seguro garantia o0 mesmo sera feito mediante entrega da competente
apolice emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome do Municipio de Araxa, e somente
sera aceita se cobrir e assegurar: (1) o pagamento de prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto
do contrato; (2) prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato; e (3) multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a
CONTRATADA pelo prazo da duragdo do contrato, devendo a CONTRATADA providenciar sua
prorrogacgdo, por toda a duracdo do contrato, independente de notificacdo do Municipio de Araxa, sob
pena de rescisdo contratual.

15.6 - No caso de opcao por Titulos da Divida Publica, estes deverdo estar acompanhados de laudo de
avaliacdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual esta informard sobre a exequibilidade, valor e
prazo de resgate, taxa de atualizacdo, condi¢des de resgate.

15.7 - No caso de opc¢do por caucdo em dinheiro, o interessado deverd procurar a Tesouraria da
Prefeitura Municipal de Araxa, situada na Rua Presidente Olegario Maciel n°® 306, CEP. 38.183-186,
Centro, Araxa-MG, para obter instru¢des de como efetua-la.

15.8 - A garantia prestada pela CONTRATADA, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o
pagamento de: (1) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato; (2) prejuizos diretos
causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execucdo do contrato; (3) multas
moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA, e (4) obrigacdes trabalhistas e
previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.
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15.9 - O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Municipio de
Araxa com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangcdes a CONTRATADA.

15.10 - A garantia, inclusive na modalidade seguro-garantia, podera ser executada total ou parcialmente,
para fins de ressarcimento, indenizacdo inclusive a terceiros e pagamento de multas contratuais de
qualquer natureza.

15.11 - A garantia quando prestada em dinheiro pela CONTRATADA Ihe serd restituida ou liberada apos
0 Recebimento Definitivo do(s) servico(s) e somente apds a comprovacdo que a empresa cumpriu com
todas as obrigacdes contratuais e desde que nado haja no plano administrativo, pendéncia de qualquer
reclamacéo a elas relativas.

15.12 - As modalidades de seguro garantia e de fianga bancéria ndo podem trazer clausulas restritivas
do uso da garantia e nem de limitacdes de prazo para comunicado de sinistro, se for o caso.

15.13 - O prazo para assinatura do contrato sera de no maximo 05 (cinco) dias apds a convocacéo pela
Prefeitura Municipal de Araxa via e-mail ou oficio.

15.14 - E facultado & Administracdo Municipal, quando o convocado ndo assinar o contrato no prazo e
condicdes estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificagcao, para da-lo
em igual prazo e nas mesmas condi¢cdes propostas pelo 1° (primeiro) classificado, inclusive quanto aos
precos, ou revogar a licitacao, independentemente da aplicagdo das san¢des previstas neste edital.

15.15 - Poderd a proposta de a licitante ser desclassificada até a contratacdo, se tiver a Prefeitura
Municipal conhecimento de fato ou circunstancia superveniente que desabone sua regularidade fiscal,
juridica, qualificacdo técnica e/ou econdmico-financeira. Neste caso, poderd ser procedida nova
classificacéo, efetuando-se a convocacdo das licitantes remanescentes, em conformidade com o
disposto no subitem 15.14 acima.

15.16 - Podera a Administracdo Publica na competéncia discriciondria, desfazer ou corrigir atos
praticados no processo, até mesmo apds a contratacdo, que ndo foram detectados anteriormente por
servidor ou pela comissdo de licitacdo no decorrer do mesmo, respeitado os atos ja praticados na forma
legal, desde que ndo causem prejuizo ao eréario publico.

15.17 - O contrato, que obedecera ao disposto na presente Concorréncia cujo modelo da minuta
encontra-se no Anexo Xll e faz parte integrante deste Edital, deverd ser assinado pela empresa

vencedora em dia, hora e local a serem indicados pela Administracdo Municipal.

XVI - DA PRORROGACAO DO CONTRATO

16.1 - O prazo de vigéncia do contrato podera ser prorrogado, em virtude de interesse publico
devidamente justificado, desde que mantidas as mesmas condi¢cdes do contrato original, ressalvadas
alteracdes necesséarias a recomposicdo do equilibrio econdmico financeiro inicial e demais hipoteses
previstas nos termos do art. 57, da Lei 8.666/93 e legislacéo pertinente.

XVII - DO REAJUSTE

17.1 - A periodicidade de reajuste do valor do presente contrato sera anual, contado a partir da data
limite para apresentacdo das propostas, conforme disposto no art. 3°, 81° da Lei 10.192/2001 e art. 40,
Xl da Lei 8.666/93, mediante aplicagdo de indices.
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17.1.1 - Os indices utilizados para reajuste tem por base o indice Nacional de Custo da Construgéo Civil
- INCC, calculado e divulgado pela Fundagdo Getulio Vargas - FGV para as colunas especificas,
publicado na Revista Conjuntura Econdmica ou outro que venha substitui-lo.

17.1.2 - As medicdes serao reajustadas na forma da lei com aplicacéo da seguinte formula de reajuste:
li - lo
R= — xV
o
Onde:
R = Valor da parcela de reajustamento procurado.
lo = indice de preco verificado no més da proposta.
li = indice de precos referente ao més de reajustamento.
V = Valor a precos iniciais da parcela do contrato de obras ou servi¢os a ser reajustado.
li e lo = Fornecidos pelo INCC - FGV, Coluna 35.

17.2 - Caso os valores dos indices ndo estejam divulgados na data do calculo do reajuste, serdao
utilizados os ultimos indices disponiveis e o calculo do reajuste sera corrigido na medicao seguinte.

17.3 - Caso ocorra eventuais atrasos na execucao de responsabilidade da contratada, os reajustes serao
calculados somente até as datas contratuais do evento gerador.

17.4 - Os reajustes serdo formalizados por meio de apostilamento.

XVII - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1 - De conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei n°® 8.666/93, a licitante vencedora
que descumprir as condi¢cfes estabelecidas nesta Concorréncia ficara sujeita as seguintes penalidades:
a) multa de mora de até 10 (dez por cento) sobre o valor total do contrato, por atraso injustificado na
execucao do objeto desta licitacao;

b) pela inexecucao total ou parcial das condigbes desta Concorréncia a Administracao podera, garantida
a prévia defesa, aplicar as seguintes sancoes:

b.1) adverténcia,

b.2) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, a juizo da Administracéo;

b.3) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo, perante a

prépria autoridade que aplicou a penalidade.

b.4) suspensdo temporaria de participacdo em licitagbes e impedimento de contratar com a
Administracdo por prazo ndo superior a 2 (dois) anos o licitante que:

b.4.1) Deixar de entregar ou apresentar documentacéo falsa exigida no certame;
b.4.2) Nado mantiver a proposta;

b.4.3) Comportar-se de modo inidéneo;
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b.4.4) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar contrato;

b.4.5) Ensejar o retardamento da execugdo do objeto do contrato;

b.4.6) Falhar ou fraudar na execugéo do contrato;

b.4.7) Cometer fraude fiscal.
17.2 - Ao licitante que descumprir total ou parcialmente as obrigacdes do contrato, poderdo ser
aplicadas, conforme o caso, as seguintes sancdes, sem prejuizo da reparacdo dos danos causados a
Administracdo Publica, e eventuais responsabilidades civis e criminais:

a) Multa diéria de 1% (um por cento) sobre o valor total atualizado do contrato por atraso injustificado;

b) O valor das multas correspondera a gravidade da infracéo, até o maximo 10% (dez por cento) do valor
contratado.

¢) O valor da multa aplicada devera ser recolhido no prazo de 3 (irés) dias Uteis na Tesouraria do
Municipio de Arax4/MG contados da data da respectiva notificacao.

17.3 - A multa a que alude o item 17.1. “a”, ndo impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente
o Contrato e aplique as outras sancdes previstas na mencionada Lei.

17.4 - Ap6s a aplicagdo de qualquer penalidade prevista no item 17.1, realizar-se-4& comunicagéo escrita
a empresa e publicacdo no Orgdo de Imprensa Oficial, constando o fundamento legal da punicéo e
informando que o fato sera registrado no Cadastro.

XVIII - DA RESCISAO

18.1 - A CONTRATADA reconhece, nos termos do art. 55, IX da Lei 8.666/93, os direitos do
CONTRATANTE em caso de rescisdo administrativa prevista nos artigos 77 a 80 do mesmo diploma
legal.

18.2 - O contrato estaréa sujeito a rescisdo, desde que ocorra qualquer das hipéteses previstas no art. 78,
da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, a qual as partes expressamente se submetem, podendo a rescisédo

ser determinada:

18.2.1 - Por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos | a Xll, do
citado artigo, quando nenhuma indenizacéo sera devida a CONTRATADA,;

18.2.2 - Amigavel, por acordo entre as partes, havendo conveniéncia para 0 CONTRATANTE: e,

18.2.3 - Judicial, nos termos da Lei.

XIX - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS, SERVICOS E INSTALACOES.

19.1 - As obras e servigos serdo recebidos:

a) provisoriamente, através de vistoria executada pelo responsavel por seu acompanhamento
e/ou fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias
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da comunicacdo escrita da CONTRATADA e desde que considerados pela Prefeitura em
condi¢des de funcionamento.

b) definitivamente, através de vistoria executada por profissional habilitado ou pela Secretaria
Municipal de Obras Publicas e Mobilidade Urbana designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, apés decorridos, no maximo, 90 (noventa)
dias do recebimento provisério, e atendidas todas as exigéncias contratuais.

19.2 - A Secretaria Municipal de Obras Publicas e Mobilidade Urbana néo aceitara ou recebera qualquer
servico com atraso, defeitos ou imperfeicdes, em desacordo com as especificacdes e condicdes
constantes deste edital e seus anexos ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas
pertinentes ao objeto, cabendo a Contratada efetuar os reparos necessarios em prazo a ser
determinado, sem direito a indenizacdo, sob pena de aplicacdo de sanc¢Bes previstas e/ou rescisdo
contratual.

19.3 - A Administracdo Municipal reserva-se o direito de n&o receber os servicos em desacordo com o
previsto neste instrumento convocatério, podendo cancelar o contrato e aplicar o disposto no art. 24,
inciso XI, da Lei Federal n® 8.666/93.

19.4 - O responsavel pelo recebimento dos servicos sera o Sr. Thiago do Carmo Satller, CPF n°
064.621.476-44, Engenheiro Civil CREA-MG n° 180.129/D, ou em sua falta outro que o Municipio de
Araxa indicar.

XX - DAS ALTERACOES

20.1 - O contrato poderd ser alterado unilateralmente pela Administragao ou por acordo entre as partes,
Nnos casos previstos no art. 65, da Lei 8.666/93.

XXI - DAS SUBEMPREITADAS

21.1 - Para a contratagdo de subempreiteiras sera exigida prévia autorizacdo do CONTRATANTE,
precedida das justificativas quanto aos motivos, natureza e extenséo dos servigos subempreitados.

21.2 - Para subempreitadas de grande vulto, a critério do CONTRATANTE, poderd ser exigida a
apresentacdo de documentacdo relativa a habilitagdo juridica, a qualificagdo técnica, a qualificacé@o
econdmico-financeira e a regularidade fiscal da subempreiteira.

21.3 - Com base nesses elementos o CONTRATANTE podera rejeitar os pretendentes que
apresentarem documentacao incompativel com o padrao do empreendimento e o volume de servicos a
serem subempreitados.

21.4 - A responsabilidade total da execucdo das obras, servicos, instalacdes e fornecimentos
contratados, no caso de subempreitada continuara sempre a cargo da CONTRATADA, seja qual for a
forma, o volume ou a natureza da subempreitada.

XXII - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

22.1 - A dotagdo orcamentaria destinada ao pagamento do objeto licitado est4 previsto na Lei
Orcamentéria para o exercicio de 2019 e indicada no processo pela area competente da Prefeitura,
discriminado nas seguintes dotacdes:
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a) 0214.10.301.0401.1.0041.4.4.90.51 - Obras e Instalagbes
Ficha: 784 - (Fonte de Recurso 01 0002 0002 0002) - Receitas de Imp. E de Transferéncia de
Imp. - Saude - Verba Municipal - Construgdo, ampliagcdo e Reforma de Unidades Basicas de
Saude.

XXIll- DO ADIAMENTO, REVOGAGAO OU ANULACAO DA LICITAGAO

23.1 - O Municipio de Araxa podera revogar a presente licitacdo por razdes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta, ou por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado, bem como adia-la ou prorrogar o prazo para recebimento das propostas,
sem que caibam aos licitantes quaisquer reclamacdes ou direitos a indenizagcdo ou reembolso, conforme
art. 49 da Lei 8.666/93.

XXIV- DOS RECURSOS

24.1 - Das decisdes da Comissao Permanente de Licitacdo caberdo recursos, nos termos do art. 109 da
Lei Federal n® 8.666/93.

24.2 - Quaisquer recursos relativos a esta licitacdo dever@o ser interpostos no prazo legal, dirigido ao
Prefeito Municipal de Araxa, AOS CUIDADOS DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, e
protocolizados no Setor de Licitagdo, no endereco indicado no predmbulo deste Edital;

24.3 - Encerrado a fase de habilitagdo ou julgamento das propostas, qualquer licitante podera interpor
recurso, cuja sintese sera lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para a
apresentacéo das razdes de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo,
apresentar contrarrazfes em igual numero de dias, e comecgardo a correr do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos autos.

24.4 - O encaminhamento das razdes de recursos e eventuais contrarrazbes, bem como impugnacgdes
do edital deverd ser feito por escrito e protocolizados no Setor de Licitagdes, localizado no Centro
Administrativo - Avenida Rosalia Isaura de Aradjo n°® 275 - Bloco 03 - B. Guilhermina Vieira Chaer - CEP
38.180-802 na cidade de Araxa MG.

24.5 - Os recursos deverao ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

24.6 - Da decisdo do recurso sera comunicado a todos os licitantes via correio eletrénico (e-mail) e
publicado no Diério Oficial.

24.7 - Fica facultada a Administracdo a disponibilizacdo do inteiro teor da decis@o do recurso no site do
municipio.

XXV - DAS DISPOSICOES GERAIS

25.1 - A participacdo na presente licitagdo implica na concordancia tacita, por parte da licitante, com
todos os termos e condi¢Bes deste edital.

25.2 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-a o dia de inicio e incluir-se-a o dia
de vencimento.
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25.3 - S6 se iniciam e vencem os prazos referidos neste edital em dia de expediente da Prefeitura.

25.4 - E facultada & Comiss&o ou autoridade superior da Administracdo, em qualquer fase da licitac&o,
suspender o processo para analise técnica, promocdo de diligéncia, destinada a esclarecer ou
complementar a instrucdo do processo licitatério, vedada a inclusdo posterior de documento ou
informacao que deveria constar originalmente da proposta.

25.5 - Podera a Comissao de Licitacdo, quando entender necessario, suspender a sessdo para andlise
detalhada da documentacédo de habilitacao e propostas de precos.

25.6 - Ocorrendo a decretacdo de feriado ou qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do
certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serdo transferidas, automaticamente,
para o primeiro dia Util ou de expediente normal subsequente aos ora fixados.

25.7 - A Administracdo podera revogar a licitagdo por interesse publico, devendo anula-la por ilegalidade,
em despacho fundamentado, sem a obrigagéo de indenizar (art. 49 da Lei n° 8.666/93).

25.8 - A inabilitacéo da licitante importara preclusdo do seu direito de participar das fases subsequentes.

25.9 - Decaira do direito de impugnar os termos deste edital perante a Prefeitura a licitante que ndo o
fizer até o 2° (segundo) dia util que anteceder a abertura dos envelopes com as propostas.

25.10 - Serdo de exclusiva responsabilidade da adjudicatéria todas as despesas necessarias a
contratacdo, inclusive o registro do respectivo instrumento no Cartério de Registro de Titulos e
Documentos, se for o caso.

25.11 - Os questionamentos e esclarecimentos sobre o Edital do Pregdo, deverdo ser solicitados por
escrito ao Setor de Licitacdes localizado no Centro Administrativo - Avenida Rosalia Isaura de Aradjo n°
275 - Bloco 03 - B. Guilhermina Vieira Chaer - CEP 38.180-802 - Araxa MG, no horario das 09h00min as
12h00min e das 14h00Omin as 18h00min, ou por e-mail: licitacaoOl@araxa.mg.qgov.br //
licitacdo@araxa.mg.gov.br. Demais informacdes pelo telefone (34) 3691-7022 - 3691-7145 e 3662.2506.

25.12 - Nao serdo levadas em consideracdo 0s envelopes documentacdo e proposta de precos
entregues em data, local e/ou horarios diferentes dos especificados neste Edital, de licitantes
retardatéarios.

25.13 - O Edital na integra estara disponivel no site www.araxa.mg.gov.br sem custo, salvo os referentes
a fornecimento de cdpia, quando solicitado, com os seus elementos constitutivos, limitados ao valor do
custo efetivo de reproducao grafica da documentacao fornecida, devendo ser requerido junto ao Setor de
Licitacdo no horario e endereco previsto no item 25.11 acima.

25.14 - Nao serao aceitas pela Comissdo Permanente de Licitacdo propostas enviadas via fax, e-mail ou
XErox.

25.15 - ApGs a fase de habilitacdo, ndo cabe desisténcia de proposta, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pela Comisséo.

25.16 - Havendo desisténcia por parte do licitante, apés o encerramento da reunido de abertura, o
mesmo se sujeitara as penalidades previstas em lei e neste edital.
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25.17 - As informacdes prevista neste edital e seus anexos sdo complementares entre si, de modo que,
gualquer detalhe que omita em um documento e mencione em outro serdo considerados validos.

25.18 - As questBes ndo previstas nesta Concorréncia serdo resolvidas pela Comissdo com base nas
normas juridicas e administrativas que forem aplicaveis em especial na Lei 8666/93 e alteragdes.

25.19 - Fica eleito o foro da Comarca de Araxa, Estado de Minas Gerais, para solucionar quaisquer

questdes oriundas desta licitacéo.

Araxd/MG, 17 de Julho de 2019.

Diane Dutra Cardoso Borges
Secretéria Municipal de Saude.

Sebastidao Donizete de Souza
Secretario M. Obras Publicas e Mobilidade Urbana.
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ANEXO |
INFORMAGOES TECNICAS COMPLEMENTARES

1-OBJETO

Contratacao de empresa especializada em engenharia civil, incluindo fornecimento de material e méo de
obra, para construcdo da Unidade Basica de Salde do Bairro Max Neumann, conforme planilha,
memorial e projetos anexos.

2 - JUSTIFICATIVAS DA CONTRATACAO

2.1 - A presente contratacdo justifica-se pela necessidade de dar continuidade na construcdo da UBS
Max Neumann, com recursos proprios, para suprir e assegurar que a populagéo local desfrute do direito

de assisténcia a saude, acompanhando o desenvolvimento, ou seja, equiparando a oferta de salde com
a demanda de usuérios.

3 - INFORMACOES E ESPECIFICACOES TECNICAS:

a) A contratada devera elaborar os projetos executivos complementares conforme previsto na planilha
orcamentéria, no prazo maximo de 60(sessenta) dias constados do inicio da obra e nos seguintes
termos:

e Fase 1 - Receber o projeto arquitetdnico basico disponibilizado no Edital e desenvolver e
detalhar o projeto executivo de arquitetura, conforme item 1 da planilha orcamentaria;

e Fase 2 - Projetos Executivos Complementares, conforme item 1 da planilha orcamentéria;

e Fase 3 - Projeto de compatibilizacéo.

3.1 - Fase 1 - Desenvolvimento de PROJETO EXECUTIVO de Arquitetura e detalhamento

b) Entende-se por projeto executivo o conjunto de informagfes técnicas necessarias e suficientes para a
realizagcdo do empreendimento, contendo de forma clara, precisa e completa todas as indicacfes e
detalhes construtivos para a perfeita instalagdo, montagem e execucéo dos servigos e obras, de acordo
com as normas pertinentes da Associacéo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

e Implantagdo Geral e Paisagismo

e Plantas baixas

e Layout e Perspectivas

e Cortes, elevacbes e detalhes

e Cobertura

e Tabela e detalhamento de caixilharia

e Todo o detalhamento necessério para perfeita execugao

¢) Elaboracdo de memorial descritivo de obra e relatério de especificagbes técnicas (sem indicacédo de
marcas) de materiais basicos, de acabamento e de servigos, incluindo quantitativos. Emissdo de ART
(anotacgédo de responsabilidade técnica).

3.2 - Fase - Desenvolvimento de Projetos Complementares

a) Os Projetos Complementares serdo desenvolvidos em escala pertinente e as perspectivas
isométricas em escala adequada, tendo como base as diretrizes estabelecidas abaixo.
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b) Projeto Executivo de Hidraulica:
e Drenagem de Aguas Pluviais
e Esquemas Isométricos de agua fria e quente
¢ Rede coletora de esgoto
e Plano de prevencado e combate de incéndios
e Tratamento de Efluentes.

c) Elaboracdo de memorial descritivo de obra e relatério de especificacdes técnicas (sem indicacédo de
marcas) de materiais basicos, de acabamento e de servi¢os, incluindo quantitativos. Emissdo de ART
(anotacédo de responsabilidade técnica).

d) Projeto Executivo de Elétrica
e Forca e tomadas
e Luminotécnica
e Sistema de Prevenc¢do contra Descargas Atmosféricas
e Diagrama Unifilares
e Quadros de cargas
e Tabelas de Cargas de equipamentos
e Telefonia
¢ Rede de Dados - Logica
e Som

e) Elaboracdo de memorial descritivo de obra e relatério de especificacdes técnicas (sem indicacdo de
marcas) de materiais basicos, de acabamento e de servigos, incluindo quantitativos. Emissdo de ART
(anotacgéo de responsabilidade técnica).

f) Projetos Executivos Estruturais
e Projeto de Fundacéo
e Projeto Estrutural, Formas e Armagfes dos elementos.

g) Elaboracdo de memorial descritivo de obra e relatério de especificagfes técnicas (sem indicacdo de
marcas) de materiais basicos, de acabamento e de servicos, incluindo quantitativos. Considerando que a
fundacéo ja esté pronta, a contratada deverd realizar a comprovacao de que a fundacgao esta dentro das
normas de qualidade e seguranca, via laudo técnico e ART (anotacao de responsabilidade técnica).

Obs 1: Os projetos deverdo ser elaborados com vistas a aprovacdo e execucdo concomitante dos
estudos, avaliacdo de impactos ambientais, plano de controle ambiental, relatério de controle
ambiental, planos de gerenciamento de residuos solidos salde, planos de controle de obra e
programas ambientais.

h) Assim visando, atender os preceitos legais e normas ambientais de controle dos impactos ambientais,
cumprindo com o preconizado no edital e neste termo especifico das instituicbes responsaveis pela
emissao e aprovacado das fases do licenciamento ambiental em &mbito federal, estadual e municipal,
quando for o caso, coordenacdo, supervisdo e a busca da legislagdo em vigor e as normas
complementares dos 6rgdos ambientais competentes. As exigéncias aqui contidas ndo substituem,
modificam, complementam ou regulamentam os dispositivos legais em vigor no ambito federal, estadual
ou municipal, devendo ser observadas a legislagdo em vigor e as normas complementares dos 6rgaos
ambientais competentes.

i) A divisdo em atividades de coordenacdo, supervisdo ambiental de obras e atividades de

gerenciamento dos planos e programas ambientais, sera implantada durante a etapa de construgao da
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unidade de pronto atendimento e se estendera ate a completa execucao das obras e abrangendo & fase
de inicio da operacdo do empreendimento.

i) As atividades de supervisdo ambiental se resumirdo no acompanhamento das obras sob o ponto de
vista ambiental (controle e avaliacbes funcionais, qualitativas e quantitativas), cujos principais
instrumentos serdo o Plano Ambiental para a Construcdo (PAC) e o Plano de Controle Ambiental (PCA),
ambos a serem utilizados na fase de instalacdo do empreendimento atendendo os preceitos da Licenca
de Instalagé&o (LI).

k) As atividades de gerenciamento de Planos e Programas ambientais compreendem basicamente a
coordenacdo da execucdo do Plano de Gerenciamento de Residuos Sdlidos (PGRS), que sao tarefas
ndo diretamente relacionadas com a execucdo das obras, mas de responsabilidade de implementacdo
na fase de operacdo do empreendimento (LO).

I) Incluem-se nas atividades o0s contatos e relacionamentos oficiais com todos os atores/organismos
envolvidos, as atividades referentes a elaboracdo e execugdo de planos estratégicos de atuagdo das
varias equipes, ao estabelecimento de prioridades gerais para implantacdo dos planos e programas
ambientais, a coleta, organizacdo e manutencédo dos dados para questdes relativas ao licenciamento e
devidas conformidades ambientais, a garantia do acompanhamento das ac¢des de conformidade, bem
como um vasto e diversificado elenco de atividades afins. Entre estas podemos citar a formulacdo e
negociacdo de metas a atingir e a promoc¢do do relacionamento entre as pessoas e organismos
envolvidos na realizacdo das tarefas, sejam elas de carater ambiental ou n&do, envolvendo 0s recursos
necessarios, 0s cronogramas de execucao, os critérios de avaliacdo e 0 acompanhamento da execugéo,
provendo as solugfes para as deficiéncias detectadas.

Obs 2: Os projetos poderdo sofrer alteragcdes no decorrer da obra desde que aprovadas previamente
pela Secretaria Municipal de Obras Publicas e Mobilidade Urbana.

Obs 3: Planilha orcamentaria com os itens detalhados e valores unitérios.

Obs 4: Cronograma fisico financeiro detalhado indicando porcentagem, valores parciais e globais para
cada etapa e prevendo as medi¢cdes a cada periodo 30 (trinta) dias corridos. Ndo podendo ser a Ultima
parcela inferior a 3% (trés por cento) do valor global da proposta, sob pena de desclassificacdo da
proposta.

Obs 5: Todos os materiais devem estar devidamente especificados no projeto. Os projetos deverdo ser
aprovados pelos 6rgdos competentes.

3.3 - Fase - Desenvolvimento de Projeto de Compatibilizacao

a) A compatibilizacdo de projetos é uma forma de analisar os diversos projetos, procurando solucionar
interferéncias que ndo devem ser resolvidas durante a execucdo da obra. Ela permite a integracdo das
solugdes adotadas para os diversos subsistemas. Tem por funcdo principal a integracao das solucdes
adotadas nos projetos de arquitetura e complementares.

3.4 - Formalizacao de entrega dos servicos

3.4.1 - Deverédo ser obedecidas:

a) Normas da ABNT.

b) Legislacdo pertinente ao fim a que se destina a obra.
¢) Resolugcdo RDC-50/02 e RDC 189/03 da ANVISA.

Pagina 40 de 134



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA/MG

Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento e Gestdo
Setor de Licitagdo - e-mail: licitacao@araxa.mg.gov.br

Centro Administrativo - Avenida Rosalia Isaura de Aratjo n2 275 - Bloco 03
B. Guilhermina Vieira Chaer - CEP 38.180-802 - Fone: 3691-7022 / 3691-7145 / 3662.2506

d) Lei de Uso e Ocupagéo do Solo especifica local.

e) Codigo de Obras local em vigor.

f) Regulamentos do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais

g) Normas das concessionarias de servigos publicos.

h) Legislacdo Ambiental e complementacdes pelo Agente Licenciador (Federal, Estadual e Municipal)
quando for o caso.

3.4.2 - Os desenhos técnicos deverdo ser entregues em 2 (duas) vias impressas em papel sulfite,
perfeitamente cortados e dobrados segundo as normas da ABNT. As pranchas devem seguir padrao da
Secretaria de Estado da Saude, relativamente a sequencia de apresentacdo dos desenhos, assim como
as informac6es constantes no selo. Ndo deverdo ser apresentadas pranchas em formatos excéntricos,
diferentes dos formatos padronizados, desde A3 ao AQ.

3.4.3 - Deve-se considerar ainda que, caso 0s servicos elaborados e os devidos despachos nos 6rgaos
competentes, além dos executados pela Contratada ndo forem aceitos apés a andlise técnica dos
mesmos, 0S custos por refazer as atividades correrdo por conta da empresa executora dos servicos, hao
tendo a CONTRATANTE a responsabilidade ou 6nus pela execucédo deficitaria.

3.4.4 - Serdo entregues juntamente com os desenhos e demais documentos (memoriais, listas de
materiais, especificagdes, planilhas, etc.) impressos, os arquivos eletrdnicos gerados em formato “dwg”,
armazenados em midia eletrénica (CD, DVD ou Pen Drive), para visualizacdo da FISCALIZACAO e
posterior arquivamento. Os CD’s, DVD’s ou Pen Drive com arquivos deverdo ser entregues com
caracteriza¢do adequada, constando as seguintes informacdes:

a) SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E MOBILIDADE URBANA
Nome do Projeto
Empresa Responsavel
Data (més e ano)

3.4.5 - As informacgdes de identificacdo dos CD’s, DVD’s ou Pen Drive poder&o ser gravadas por meio do
sistema eletrénico Light Scribe ou com etiquetas adesivas personalizadas.

3.4.6 - Os desenhos serdo elaborados conforme padrédo de representacao gréfica usual.

3.4.7 - Os projetos impressos deverdo ser entregues com assinatura do profissional responséavel técnico
pela sua elaboracéo, acompanhados do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) e/ou da Anotacao
de Responsabilidade Técnica (ART), e respectivo comprovante de pagamento.

3.4.8 - A entrega dos Projetos devera ser formalizada durante reunido marcada com esta finalidade, na
gual devera ser elaborada ATA com mengéo do recebimento do servigo.

3.4.9 - Emitido o Termo de Recebimento, o servico sera medido e encaminhado para pagamento.

3.4.10 - Remanescera, porém, a obrigacdo da CONTRATADA de alterar o PROJETO EXECUTIVO DE
ARQUITETURA no que for apontado como auséncia de detalhe ou informacao incompleta, em funcédo de
viabilizar a elaboracao definitiva do orcamento bésico. Inclusive com a emissédo da nova documentacao
fisica de revisao, devidamente assinada, e com o fornecimento dos arquivos eletrénicos revistos.

3.4.11 - O profissional responsavel pelo PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA devera manter-se a
disposicdo e em estreito relacionamento com os profissionais responsaveis pelos PROJETOS

Pagina 41 de 134



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA/MG

Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento e Gestdo

Setor de Licitagdo - e-mail: licitacao@araxa.mg.gov.br
Centro Administrativo - Avenida Rosalia Isaura de Aratjo n2 275 - Bloco 03
B. Guilhermina Vieira Chaer - CEP 38.180-802 - Fone: 3691-7022 / 3691-7145 / 3662.2506

COMPLEMENTARES que compordo o conjunto de elementos necessarios e suficientes a completa
execucao da obra.

3.4.12 - O recebimento do projeto por parte da Secretaria Municipal de Obras Publicas e Mobilidade
Urbana néo transfere a responsabilidade técnica e nem libera da obrigacé@o pelas revisdes decorrentes
de falhas do préprio Projeto de Arquitetura e Projetos Complementares, interferéncias de
concessionarias de servicos publicos e problemas verificados durante o orcamento ou durante a obra. A
CONTRATADA é responsavel técnica pelo projeto, responde solidariamente administrativa, civel e
penalmente pelos prejuizos causados por falhas no projeto ou pelo ndo cumprimento dos prazos
estabelecidos.

3.4.13 - Os direitos autorais dos projetos serdo da CONTRATANTE, que podera, a qualquer tempo e, de
acordo com sua necessidade, reutilizar o projeto no mesmo ou em outras cidades, ou ainda sugerir
autonomamente, modificacdes e/ou adequacdes. Esta observacdo devera constar em todas as pranchas

dos projetos.

3.4.14 - Em caso de reutilizacdo do projeto, a CONTRATANTE estar4 desobrigada de comunicar ao
autor, considerando que, nos termos deste anteprojeto, 0 mesmo ja estara ciente de que os direitos
autorais passardo a contratante, quando da sua entrega definitiva, conforme estabelecido no Termo de
Cesséo de Direitos Autorais.

3.2.15 - No ato da licitacdo, entregar o envelope da proposta, com a planilha orcamentaria e seu
respectivo cronograma fisico financeiro. Os projetos executivos, complementares, detalhamentos,
planilhas e cronogramas terdo o prazo para entrega de 60 dias a partir da data de emissédo da Ordem de
Servigo.

3.2.15.1 - Tais projetos deverdo ser aprovados pela Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa).

3.2.15.2 - Demais aprovacgfes de projetos deverdo ser apresentadas até o término da obra, sendo que,
sera retido na Ultima parcela o percentual de 15% do valor total da obra, caso todos os projetos nao
sejam aprovados.

3.2.16 - Os prazos acima descritos serdo corridos e contados a partir da data de aprovagdo do
anteprojeto, quando houver, seguindo as orientacdes do art. 7°, incisos | e Il, § 1°, da Lei n° 8666/93.
Quando ndo houver anteprojeto, o prazo sera contado a partir da data de emissdo da Ordem de Servico.

4 - NORMATIZACAO E PROCEDIMENTOS

4.1 - Os técnicos da Secretaria Municipal de Obras Publicas e Mobilidade Urbana deverdo acompanhar o
processo de elaboracdo dos projetos executivos e complementares.

4.2 - Ocorrerao reunides técnicas (obrigatérias) com a equipe de engenharia da Secretaria Municipal de
Obras Publicas e Mobilidade Urbana, sendo a primeira apds assinatura do contrato, para apresentacao,
discussdo e avaliacdo do cronograma de desenvolvimento dos projetos, ou a qualquer tempo, por
solicitacdo da contratante. As deliberacdes dessas reunides serdo lavradas em Ata.

4.3 - Reunifes extraordinarias poderdo ser solicitadas pela Secretaria Municipal de Obras Publicas e

Mobilidade Urbana ou pela CONTRATADA, desde que previamente autorizadas e que ocorram na sede
da primeira.
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4.4 - As reunides extraordinarias serao marcadas para o prazo maximo de dois dias Uteis apds a sua
convocacao. ApoOs este prazo, tendo sido a reunido convocada pela CONTRATANTE, o nao
comparecimento da contratada implicara em aplicacdo de multa diaria, conforme disposto no Edital e
em seus anexos, apos notificacdo pela Secretaria Municipal de Obras Publicas e Mobilidade Urbana.

4.5 - Os profissionais, responsaveis pela elaboracdo dos projetos e planilhas, deverdao dispor de
estrutura de responsabilidade da contratada, respeitando os termos dos itens que se referem ao
acompanhamento da sua producéo.

4.6 - Os profissionais a serem apresentados pela empresa contratada deverdo estar regularizados
perante o respectivo Conselho Profissional.

5 - MEDIDAS DE IMPACTO AMBIENTAL

5.1 - ACONTRATADA devera adotar medidas para o adequado tratamento do impacto ambiental para a
construcdo da UBS - Unidade Basica de Saude, compreendendo fundamentalmente:

a) Controle de ruidos durante a construcao;

b) Recuperacgéo dos trechos de vias locais utilizados pelos veiculos de servi¢o ao final das obras;

c) Controle e mitigagcdo da ressuspenséo de poeira;

d) Programa de educacdo ambiental para os funcionérios - a ser implantado na fase de construgéo
de modo a permitir que os funcionarios sejam parceiros na gestdo ambiental;

e) Controle sanitario, limpeza diaria e monitoramento das condi¢cdes de higiene dos sanitérios e
barracdo de obras;

f) Monitoramento periddico da fossa séptica para deteccéo de infiltracbes;

g) As fossas e sumidouros a serem implantados na area do canteiro seguirdo as determinagdes da
ABNT-NBR 7229/93, dimensionadas de acordo com o nUmero de pessoal envolvido, cargas
equivalentes e tipo de solo;

h) Limpeza e desassoreamento periédicos de componentes do sistema de drenagem superficial,
incluindo a identificacdo de fontes de carreamento de material e ado¢do de acdes corretivas;

i) Limpeza das caixas de separagdo de &gua e O6leo, com remocdo do material separado,
estocagem e entrega a empresas especializadas para reciclagem e/ou disposi¢éo final,

j) Segregacdo dos residuos soélidos gerados na &rea, com separacdo entre lixo orgénico e
industrial;

k) Quanto a destinacéo final do Lixo:

k1) Deverd ser utilizada a sistemética de separacdo do lixo por tipo e uso: lixo comum
deverd ser encaminhado, apés acordo com a administracdo municipal, para os locais
tradicionais de disposi¢do do lixo gerado na cidade. Em raz@o da grande variedade de
materiais, devera ser realizada selecao prévia visando a segregacdo de materiais
especificos. Em hipotese alguma o lixo doméstico podera ser lancado em bota fora ou
queimado

k2) Materiais contaminados com 6leo/graxa ou produtos quimicos considerados perigosos
serdo sempre dispostos de acordo com a sua especificidade e periculosidade;

k3) Os restos de frentes e obras (embalagens de papel, papelao e plastico, carretéis,
sobras de materiais elétricos, ferragens, etg;) podem ser faciimente segregados em
materiais reciclaveis e néo reciclaveis, sendo viavel, portanto, o seu encaminhamento para
reuso ou reciclagem, devolugcdo para fornecedores ou outra medida de boa préatica
ambiental;

k4) Como entulhos diversos serdo enquadrados 0os materiais inertes que irdo sobrar nas
frentes de obra. Estes materiais podem ser conduzidos para bota-foras desde que
devidamente autorizados;

Pagina 43 de 134



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA/MG

Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento e Gestdo
Setor de Licitagdo - e-mail: licitacao@araxa.mg.gov.br

Centro Administrativo - Avenida Rosalia Isaura de Aratjo n2 275 - Bloco 03
B. Guilhermina Vieira Chaer - CEP 38.180-802 - Fone: 3691-7022 / 3691-7145 / 3662.2506

k5) O armazenamento provisorio dos materiais recolhidos deve ser realizado de maneira
organizada, respeitando a segregacdo prévia realizada durante a coleta, com identificacéo
dos materiais, protecado quanto a acdo degradante dos agentes do tempo (vento, chuva e
insolacao) e proliferacdo de animais vetores de doencas;
k6) A venda ou doacdo de residuos reciclaveis ou reutilizados para empresas,
cooperativas de catadores ou entidades filantrépicas devera sempre ser precedida de
medidas de verificagcdo e cumprimento da legalidade do recebedor de residuos.
I) Cumprir com o plano de sinalizagdo de obras, através de um plano detalhado de sinalizacdo que
devera ser elaborado pela CONTRATADA. Este plano devera levar em conta as diversas etapas e
procedimentos das obras, com identificacdo dos pontos/atividades de maior relevancia e definicdo da
sinalizacdo correspondente. Basicamente, os elementos de sinalizagdo deveréo incluir:
I1) Sinalizagdo de orientacdo (localizagdo de instalagbes provisorias, vias internas,
circulagdo de veiculos, etc.);
I2) Sinalizacé@o de adverténcia (areas de restricdo de acesso para pessoal ndo autorizado
ou nao envolvido nas atividades, areas de estocagem de produtos perigosos, etc.);
I3) Sinalizacdo de seguranca do trabalho, descrevendo os equipamentos de prote¢céo
individual (EPIs) exigiveis em cada local;
I4) Sinalizacdo de divulgacdo (nome do empreendimento e responsaveis técnicos para
conhecimento do publico externo, etc.);
I5) Sinalizacdo para orientagdo para os executores de servi¢cos (marcacdes topograficas,
cotas finais de corte e aterro, eixos de transporte, marcacdes de areas com restricao
ambiental, etc.). Programa de eco -eficiéncia - implantacdo de uso de indicadores para
acompanhamento da gestdo ambiental do empreendimento, monitoramento do consumo
de 4gua e de energia e definicdo de metas para reducéo;
m) Programa de gestéo de residuos da construgéo civil - a ser implantados nas etapas de estrutura da
edificacdo, demolicdo das edificacbes e casas existentes e acabamento da edificacdo, prevendo
procedimentos e regras operacionais para todas as eventuais atividades da obra que possam gerar
entulhos.
n) Projeto de drenagem pluvial - a ser implantado quando da etapa de acabamento da edificacéo,
contendo as estruturas hidraulicas para conducdo e retencdo de &guas pluviais a rede publica
correspondente. Consistirhd no conjunto de ac¢des necessarias para controlar o escoamento superficial
que serd aumentado em decorréncia da impermeabilizacdo de superficies. Neste programa devera ser
apresentado projeto executivo de micro drenagem para o empreendimento, incluindo procedimentos e
dispositivos provisérios para a fase de obras.
0) Programa de gestéo de efluentes sanitarios - deverd ser implantado na etapa de Mobilizagdo da Obra,
contendo instalacbes a serem utilizadas pela mdo de obra empregada durante toda a fase de
implantagdo e com seu devido tratamento quimico e ou biol6gico no caso de nao ter conexdo a rede
publica de coleta de esgotos.
p) Garantir que a totalidade dos fornecedores de bens e servicos a serem contratados pela
CONTRATANTE esteja em situagéo regular perante as autoridades ambientais.
g) Implementacédo de procedimentos especiais de desativacdo de obra.

6 - REQUISITOS DE QUALIFICACAO TECNICANECESSARIOS

6.1 - Prova de Registro e quitacdo da licitante e de seu Responsavel Técnico no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), ou ainda na
entidade profissional competente da categoria, da regido da sede da empresa, bem como documento
gue comprove o vinculo deste com a empresa;
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6.2 - OBSERVACAO: No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou
inscritos na entidade profissional competente do Estado de Minas Gerais, dever&o ser providenciados os
respectivos vistos deste drgédo regional por ocasido da assinatura do contrato.

6.3 - A comprovagédo de que o responsavel técnico pertence ao quadro permanente da empresa deve ser
feito da seguinte forma:

6.4 - Apresentacdo do contrato social, quando o responsavel técnico pertencer ao quadro societario da
empresa;

6.5 - Apresentacdo de copia da CTPS do responsavel técnico com a devida anotacdo de emprego na
licitante, ou outro documento trabalhista legalmente reconhecido que comprove o emprego na licitante;

6.6 - Apresentacdo do Contrato de natureza privada que comprove o vinculo entre o responsével técnico
e a licitantes.

6.7 - Comprovacao de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s) emitido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), ou ainda na entidade
profissional competente ao da categoria, acompanhado(s) de Certiddo(des) de Acervo Técnico - CAT,
comprovando que o(s) Responséavel(is) Técnico(s) executou(aram) obra(s) com caracteristica(s)
semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-profissional
devera(do) comprovar a execucdo dos servigcos a seguir relacionados, conforme inciso, I, do § 1° do art.
30, da Lei n® 8.666/93:

f) Execucéo de alvenaria com tijolo ceramico;
g) Execucéo de laje pré moldada;

h) Execucédo de reboco com argamassa;

i) Engradamento para telhado de fibrocimento;
J) Execucdo de piso em porcelanato.

6.8 - Comprovacdo de capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s) ou certidao(Bes)
fornecida(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando que a empresa executou
obra(s) com caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de
capacidade técnico-operacional devera(do) comprovar a execugdo dos servigos a seguir relacionados,
conforme inciso, I, do § 1° do art. 30, da Lei n°® 8.666/93:

f) Execucéo de alvenaria com tijolo cerAmico: 595 m?
g) Execucéo de laje pré moldada: 210 m2

h) Execucédo de reboco com argamassa: 765 m2

i) Engradamento para telhado de fibrocimento: 195 mz2
j) Execucéo de piso em porcelanato: 180 m2

6.9 - A(s) certidao(Bes) efou atestado(s) apresentado(s) devera(do) conter as seguintes informacfes
basicas:

Nome do contratado e do contratante;

Identificac@o do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico);
Localizacao do servico;

Servigos executados (discriminacédo e quantidades).
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6.10 - O(s) atestado(s) ou certiddo(6es) que ndo atender(em) a todas as caracteristicas citadas nas
condi¢des acima, ndo serdo considerados pela Comissédo de Licitacéo.

6.11 - JUSTIFICATIVA/MOTIVACAO: A Lei 8.666/93, disciplina exigéncias cabiveis para a
comprovacgao, pelos licitantes, da sua aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel
com o objeto da licitacdo. Em relacdo a obras e servicos, a lei determina que a comprovacao da aptidao
devera ser feita da seguinte forma: “Art. 30. A documentacao relativa a qualificacdo técnica limitar-se-a
a: “(...) §1° A comprovacdo de aptiddo referida no inciso Il do "caput" deste artigo, no caso das
licitacBes pertinentes a obras e servicos, sera feita por atestados fornecidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas
as exigéncias a: | - capacitagdo técnico-profissional: comprovacéo do licitante de possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica
por execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, limitadas estas exclusivamente as
parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo, vedadas as exigéncias de
quantidades minimas ou prazos maximos; §2° As parcelas de maior relevancia técnica e de valor
significativo, mencionadas no paragrafo anterior, serdo definidas no instrumento convocatério”. Ou seja,
os licitantes deverdo apresentar atestados que demonstrem sua experiéncia anterior na realizacdo de
obra ou servico semelhante aqueles que é objeto do edital, conforme exigido pela Administracdo. No
entanto, essas exigéncias por parte da Administracdo séo limitadas as “parcelas de maior relevancia e
valor significativo do objeto da licitacdo”. A titulo de exemplo podemos citar a Portaria n° 108, de 1° de
fevereiro de 2008, do DNIT dispondo o seguinte no art. 1°; “Art. 1° Determinar que a exigéncia de
Capacitacdo Técnica se restrinja aos itens de maior relevancia técnica e financeira contidos no objeto a
ser licitado em nimero maximo de 8 (oito) e ndo superior a 50% (cinquenta por cento) das quantidades
licitadas para o servigo especifico”. A Portaria n°® 108 do DNIT determina que somente poderdo ser
exigidos oito itens de maior relevancia técnica a serem comprovados pelos licitantes para demonstragao
da sua qualificagdo técnica. Além disso, o quantitativo exigido pelo Edital ndo podera ser maior que 50%
da quantidade total que serd executada no contrato. Reputa-se que essa determinagéo estd de acordo
com o disposto no art. 37, XXI, da Constituicdo Federal, que determina que os processos licitatérios
deverdo permitir somente “as exigéncias de qualificagdo técnica e econémica indispensaveis a garantia
do cumprimento das obriga¢des”. Segundo ressalta MARCAL JUSTEN FILHO, “Vale insistir acerca da
inconstitucionalidade de exigéncias excessivas, no tocante a qualificacéo técnica. (...) Essa competéncia
discricionaria ndo pode ser utilizada para frustrar a vontade constitucional de garantir o mais amplo
acesso de licitantes, tal como ja exposto acima. A Administracdo apenas estéd autorizada a estabelecer
exigéncias aptas a evidenciar a execucdo anterior de objeto similar. Vale dizer, sequer se autoriza a
exigéncia de objeto idéntico” (Comentarios & Lei de LicitacBes e Contratos Administrativos, 12. Ed., S&o
Paulo: Dialética, 2008, p. 431). Ainda, na licdo de DORA MARIA DE OLIVEIRA RAMOS, “ndo pode a
Administracdo em nenhuma hipétese, fazer exigéncias que frustrem o carater competitivo do certame.
Assim, se a fixacdo de quantitativos em parametros de tal forma elevados reduzir drasticamente o
universo de licitantes, dirigindo a licitagdo a um Unico participante ou a um universo extremamente
reduzido deles, ilegal serda a exigéncia por violagdo ao art. 3°, § 1° I, da Lei n° 8.666/93” (Temas
Polémicos sobre Licitacdes e Contratos, Malheiros, 42 Ed., 2000, p. 139). Quanto a possibilidade de
exigéncia de atestado de capacidade técnica-operacional o TCU (Tribunal de Contas da Unido) editou a
SUMULA N° 263/2011 com o seguinte teor: “Para a comprovacdo da capacidade técnico-operacional
das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto a ser contratado, € legal a exigéncia de comprovacdo da execucdo de
gquantitativos minimos em obras ou servicos com caracteristicas semelhantes, devendo essa exigéncia
guardar proporcdo com a dimensdo e a complexidade do objeto a ser executado.” O Tribunal de Contas
da Unido também determinou que nao é possivel que sejam estabelecidos percentuais minimos acima
de 50% do que sera executado na obra ou servico objeto do edital: “9.7.2.1.2. em relagdo a fixagdo dos
guantitativos minimos ja executados, ndo estabelega percentuais minimos acima de 50% dos
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quantitativos dos itens de maior relevancia da obra ou servico, salvo em casos excepcionais, cujas
justificativas para tal extrapolacdo deverdo estar tecnicamente explicitadas, ou no processo licitatério,
previamente ao lancamento do respectivo edital, ou no processo licitatério e seus anexos, em
observancia ao inciso XXI do art. 37 da Constituicdo Federal; inciso | do § 1° do art. 3° e inciso Il do art.
30 da Lei 8.666/93” (Acorddo 1.284/2003 - Plenario, Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues, publicado no
DOU de 15/09/2003). A mesma determinacdo € feito no Acérddo 2.383/2007 - Plenario: “a) é
desarrazoada, como forma de comprovagédo de qualificacao técnica dos licitantes, exigéncia em edital de
percentuais minimos superiores a 50% dos quantitativos dos itens de maior relevancia da obra ou
servigo (...)” (Rel. Min. Benjamin Zymler, publicado no DOU de 20/11/2017).

6.11.1 - A administracdo esta exigindo das licitantes como comprovacdo de capacidade técnico-
operacional, a apresentacdo de atestado ou certiddo fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, comprovando a execu¢do de obra(s) com caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto
ora licitado, dentro do limite de 50% das parcelas de maior relevancia e valor significativo permitidos
pelos Tribunais de contas. Dessa forma, 0s quantitativos exigidos ndo estdo em parametro elevado, nao
se revelam uma exigéncia excessiva e muito menos frustra o carater competitivo desta
CONCORRENCIA ou reduz o universo dos licitantes, dirigindo a licitagdo a um Unico participante ou a
um universo extremamente reduzido deles, mas visa t&o somente garantir uma boa execucdo do
contrato, com a comprovacgéo de que as licitantes demonstrem sua experiéncia anterior na realizacéo de
obra(s) semelhante(s)/similar(es) aquela(s) que é objeto do Edital em questédo. Destarte, os Atestados de
Capacidade Técnico-Profissional e Técnico-Operacional, bem como os quantitativos exigidos coaduna-
se com a determinagdo contida na Portaria n°® 108 do DNIT e com o que vem sendo ensinado pela
doutrina e decidido pelo TCU - Tribunal de Contas da Unido, restando justificada e motivada a sua
exigéncia.

6.12 - Declaracdo formal de disponibilidade de pessoal/aparelhamento técnico e conhecimento das
condicdes e local da obra, assinada pelo representante legal da licitante, caso esta opta por ndo fazer a
visita técnica.

7 - VISITA TECNICA

7.1 - A visita técnica é facultativa, caso os interessados optam pela visita, esta devera ser agendada
antecipadamente junto a Secretaria Municipal de Obras Publicas e Mobilidade Urbana pelo telefone (34)
3691-7036, tendo como termo a contar do primeiro dia til ao da publicacdo, estendendo-se até o dia Gtil
anterior a data prevista para realizacdo da sesséo publica, no horario das 08h00min as 12h00min e das
14h00min as 18h00min.

7.2 - A visita técnica por finalidade que o proponente possa constatar as condigbes de execucgdo e
particularidades inerentes a natureza dos trabalhos e sobre o local e para que perceba a realidade do
cenario do empreendimento, suas peculiaridades, grau de dificuldade, quantitativos, etc, tendo condigbes
de formar um conceito sobre os servicos como um todo e apresentando um preco justo em sua proposta
nao havendo dessa forma alegacdes futuras de desconhecimento das condicbes de execucdo dos
servicos objeto deste Edital.

7.3 - Nao sera aceita visita sem o respectivo agendamento.
7.4 - A Visita Técnica devera ser feita por representante da empresa, devidamente credenciado para tal.

7.5 - Alegacbes posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado n&o serdo
consideradas para reclamacdes futuras, ou de forma a desobrigar a sua execucao.
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8 - CRITERIOS DE ACEITABILIDADE

8.1 - A Secretaria Municipal de Obras Publicas e Mobilidade Urbana néo aceitara ou recebera qualquer
servico com atraso, defeitos ou imperfeicbes, em desacordo com as especificacbes e condicbes
constantes do edital ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao objeto,
cabendo a Contratada efetuar os reparos necessarios em prazo a ser determinado, sem direito a
indenizacao, sob pena de aplicacao de sancdes previstas e/ou rescisao contratual.

8.2 - O fiscal do contrato designado pela Secretaria Municipal de Obras Publicas e Mobilidade Urbana
recebera o objeto de forma provisoéria e definitivamente, mediante atestacao.

9 - ESTIMATIVA DE PRECO E DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA E FINANCEIRA PARA A
DESPESA.

9.1 - A Secretaria Municipal de Obras Publicas e Mobilidade Urbana elaborou planilha orgamentaria dos
servicos, utilizando-se dos precos da tabela referencial de foram cotados de acordo com o SETOP
(Secretaria de Estados de Transporte e Obras Publicas) do més de janeiro 2019, SINAPI (Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil) do més de fevereiro de 2019, SUDECAP
(Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital) do més de fevereiro de 2019.

9.2 - Para execucdo dos servigos, apurou-se o valor total estimado em R$ 1.061.397,90 (hum milhao,
sessenta e um mil, trezentos e noventa e sete reais e noventa centavos), distribuidos conforme
planilha quantitativa orgamentaria em anexo.

9.3 - A dotagdo orgcamentaria:

0214.10.301.0401.1.0041.4.4.90.51 - Obras e Instalacdes
Ficha: 784 - (Fonte de Recurso 01 0002 0002 0002) - Receitas de Imp. E de Transferéncia de Imp. -
Saude - Verba Municipal - Construcdo, ampliacdo e Reforma de Unidades Bésicas de Saude.

10 - CONDICOES DE EXECUCAO

10.1 - A CONTRATADA devera executar e entregar 0s servicos contratados no prazo maximo de 6
(seis) meses, contados da data de emissdao da Ordem de Servico, que serd emitida pela Secretaria
Municipal de Obras Publicas e Mobilidade Urbana em até 5 (cinco) dias apés a data da assinatura do
Contrato, ressalvadas as hipoteses previstas no art. 57, 81°, da Lei Federal n°® 8.666/93.

10.2 - Caso haja necessidade de execucdo dos servicos aos sadbados, domingos e feriados por
necessidade da CONTRATADA, esta arcara com todo o custo adicional.

10.3 - O CONTRATANTE ndo aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subcontratados,
etc.

10.4 - A CONTRATADA podera subcontratar parcialmente os servigos, desde que haja autorizacdo
formal do CONTRATANTE nos termos previsto no edital.

10.5 - A responsabilidade da CONTRATADA pela execucao dos servicos ndo sera reduzida, ou alterada,

em decorréncia da fiscalizacdo da Secretaria Municipal de Obras Publicas e Mobilidade Urbana do
CONTRATANTE.
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10.6 - O municipio reserva para si o direito de alterar quantitativos, sem que isso implique alteracéo dos
precos ofertados, obedecido o disposto no §1° do artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/93.

10.7 - A execugdo de todos os servigcos contratados obedecerd as normas técnicas aplicaveis aos
projetos e a presente especificacdo técnica prevista no edital e seus anexos.

10.8 - Os representantes do CONTRATANTE e toda pessoa autorizada pelo mesmo terdo livre acesso
aos servicos e a todos os locais onde estejam sendo realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados
materiais e equipamentos relativos ao objeto contratado, ainda que nas dependéncias da
CONTRATADA.

10.9 - Os servicos serdo considerados provisoriamente entregues, apés o término, por completo, de
todos os trabalhos, inclusive a limpeza final, tendo sido efetuada a vistoria pelo CONTRATANTE.

10.10 - Os projetos basicos, detalhes e especificacdes, bem como as planilhas constantes deste Termo
conterdo as informagdes necessarias a boa execug¢édo dos servi¢os e confec¢do da proposta.

10.11 - O municipio podera introduzir, durante a execucdo do Contrato, altera¢cdes para melhor
adequacao técnica aos seus objetivos, nos projetos e especifica¢des, nos termos da Lei.

10.12 - Os materiais de construcdo colocados no local da execucdo dos servicos pela CONTRATADA
ficardo sob sua guarda e inteira responsabilidade, ndo sendo permitida sua retirada do local, sendo em
casos especiais e mediante autorizacéo escrita do municipio.

10.13 - A CONTRATADA cuidara para que a descarga, transporte horizontal e vertical dos materiais se
faga com regularidade, desimpedindo o passeio publico, salvo casos especificos com prévia autorizagédo
do municipio.

10.14 - As multas e tarifas provenientes de autuagdes por Orgdos publicos quanto ao depésito de
materiais e equipamentos no passeio e via publica serdo de 6nus da CONTRATADA.

10.15 - A CONTRATADA sera obrigada a demolir ou a refazer, conforme o caso, qualquer porcao de
servigos contratados que, a juizo comprovado da CONTRATANTE, ndo estiver de acordo com o
contrato, sem que isso interfira no prazo de execucdo dos servicos estabelecidos neste Termo de
Referéncia e no edital.

10.16 - A remocéao de entulhos, a cargo da CONTRATADA, devera ocorrer por meio de cacambas, de
acordo com o Cadigo de Posturas do Municipio de Araxa e demais legislacdo pertinente, cujos custos
ficardo também a cargo da CONTRATADA.

10.17 - Devera ser observada rigorosa obediéncia a todas as particularidades dos projetos fornecidos
pelo municipio, suas especificacdes e detalhes, a fim de que haja perfeita concordancia na execucédo dos
Sservicos.

10.18 - Os materiais a serem entregues na obra, tais como areia, brita, cimento e outros da mesma
natureza serdo depositados imediatamente para local os servigos seréo realizados.

11 - TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA

11.1 - Ao considerar concluidos os servicos a contratada solicitard a Secretaria Municipal de Obras
Publicas e Mobilidade Urbana, em até 15 (quinze) dias, que proceda a vistoria para fins de recebimento
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provisorio dos servigos. O recebimento dar-se-a pelo Contratante, através de vistoria conjunta realizada
pelo engenheiro civil da empresa e pela fiscalizagdo da Secretaria Municipal de Obras Publicas e
Mobilidade Urbana.

11.2 - No Termo de Recebimento Provisério serdo registradas eventuais pendéncias constatadas na
vistoria realizada em conjunto pelas partes contratantes, desde que aquelas ndo impecam a sua
utilizacdo imediata.

11.3 - Caso as eventuais pendéncias impecam a utilizacdo imediata e plena dos servicos executados, o
Termo de Recebimento Provisério s6 sera firmado apds a solucdo completa e definitiva dos problemas,
dentro do prazo estabelecido pela fiscalizagdo do Contratante;

11.4 - Decorridos, no maximo, 90 (noventa) dias do recebimento provisério, e atendidas todas as
exigéncias contratuais, serd emitido o termo de recebimento definitivo da obra, através de vistoria
executada por profissional habilitado ou pela Secretaria Municipal de Obras Publicas e Mobilidade
Urbana designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes.

11.5 - O responsavel pelo recebimento dos servicos serd o Sr. Thiago do Carmo Satller, CPF n°
064.621.476-44, Engenheiro Civil CREA-MG n° 180.129/D, ou em sua falta outro que o Municipio de
Araxa indicar.

12 - CONDIGCOES DE PAGAMENTO
12.1 - Os pagamentos serdo efetuados da seguinte forma:

12.1.1 - A Contratada obtera pagamentos somente referentes aos servigos efetivamente executados,
conforme medicdes efetuadas pela fiscalizagdo da CONTRATANTE e obedecera ao procedimento a ser
definido no edital, quanto ao prazo e forma.

12.2 - A medi¢&o dos servi¢os sera mensal, apés apuracdo dos quantitativos executados. Somente sera
medido o servigo executado, observadas as respectivas especificacdes e precos de planilha. Mediante
autorizacdo expressa do municipio, podera haver medi¢cdes e 0s respectivos pagamentos em intervalo
menor.

12.3 - O item relativo & Administracdo Local serd medido em valor proporcional a cada medi¢do de
servigos efetivamente executados, cumulativamente até o total da verba constante da Planilha de

Quantitativos e Pre¢os Unitarios.

12.4 - N&o serd devido pagamento da despesa relativa & Administracdo Local, sobre os itens
Mobilizacao / Desmobilizacao e Instalacdo do canteiro de Obra.

12.5 - O valor a (lo) da Administracdo Local a ser pago em cada medi¢do sera calculado da seguinte
forma:

AL (mensal) = AL x Valor da medicéo dos servigos executados no més.
VC + AL

AL (mensal) — Valor a ser pago em cada medi¢cdo mensal,

AL — Valor total da verba Administragdo Local constante do Quadro de Quantidades e Pregos Unitarios;
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VC — Valor inicial do contrato (o) menos os valores relativos a Mobilizacdo/Desmobilizagao e Instalagéo
e Manutenc¢éo do canteiro de obra (se houverem).

12.6 - Em caso de adiamento que impligue em aumento de valor contratual ou prorrogacdo de prazo,
ndo havera alteracdo no valor definido na Planilha de Quantitativos e Pregcos Unitarios para o item
Administracao Local.

12.7 - Quando ocorrer execucao total do objeto contratual em prazo ou valor inferior aos definidos
inicialmente ou restar residuo, sera devido o pagamento total da verba remanescente na medicao final.

12.8 - Em caso de medicdo zero, ou paralisacéo da obra, ndo sera devido nenhum pagamento relativo a
Administrac¢éo Local.

12.9 Do Reajuste

12.9.1 - A periodicidade de reajuste do valor do presente contrato sera anual, contado a partir da data
limite para apresentacdo das propostas, conforme disposto no art. 3°, §1° da Lei 10.192/2001 e art. 40,
Xl da Lei 8.666/93, mediante aplicagdo de indices.

12.9.2 - Os indices utilizados para reajuste tem por base o indice Nacional de Custo da Construg&o Civil
- INCC, calculado e divulgado pela Fundacdo Getulio Vargas - FGV para as colunas especificas,
publicado na Revista Conjuntura Econémica, ou outro que venha substitui-lo.

12.3.2.1 - As medicBes serdo reajustadas na forma da lei com aplicacdo da seguinte férmula de reajuste:
li - lo
R= —— xV
lo
Onde:
R = Valor da parcela de reajustamento procurado.
lo = indice de preco verificado no més da proposta.
li = indice de precos referente ao més de reajustamento.
V = Valor a precos iniciais da parcela do contrato de obras ou servi¢gos a ser reajustado.
li e lo = Fornecidos pelo INCC - FGV, Coluna 35.

12.9.3 Caso os valores dos indices ndo estejam divulgados na data do calculo do reajuste, serdo
utilizados os ultimos indices disponiveis e o calculo do reajuste sera corrigido na medicao seguinte.

12.9.4 Caso ocorra eventuais atrasos na execucdo de responsabilidade da contratada, os reajustes
serdo calculados somente até as datas contratuais do evento gerador.

12.9.5 Os reajustes serdo formalizados por meio de apostilamento.

13 - GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO:

13.1 - Para assinar o contrato, devera o Licitante vencedor prestar garantia de 5% (cinco por cento) do
valor deste, a precos iniciais, sob pena de decair o direito a contratacdo, com validade durante a

execucdo do contrato e 03 (trés) meses apos o termo da vigéncia contratual, devendo ser renovada a
cada prorrogagéo.
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13.2 - A caugdo inicial sera reforcada durante a execucgdo dos servicos contratados, de forma a totalizar
sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (pregos iniciais mais aditivos e reajustamentos
se houver).

13.3 - A garantia e seus refor¢os poderdo ser realizados em uma das seguintes modalidades:

a) Caucédo em dinheiro ou titulo da divida publica;
b) Seguro garantia;
c) Carta de fianca bancaria.

13.4 - No caso de fianca bancéria, esta devera ser, a critério da licitante, fornecida por um banco
localizado no Brasil, pelo prazo da duracdo do contrato, devendo a contratada providenciar sua
prorrogacédo, por toda a duracéo do contrato, independente de notificacdo do Municipio de Araxa, sob
pena de rescisdo contratual, ressalvados os casos em que a duracdo do contrato for inferior ao prazo
acima estipulado, quando devera a caucao ser feita pelo prazo contratual.

13.5 - No caso da opg¢éo pelo seguro garantia 0 mesmo sera feito mediante entrega da competente
apolice emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome do Municipio de Araxa, e somente
sera aceita se cobrir e assegurar: (1) o pagamento de prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto
do contrato; (2) prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugcdo do contrato; e (3) multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a
CONTRATADA pelo prazo da duracdo do contrato, devendo a CONTRATADA providenciar sua
prorrogacgédo, por toda a duracdo do contrato, independente de notificacdo do Municipio de Araxa, sob
pena de rescisdo contratual.

13.6 - No caso de opcao por Titulos da Divida Publica, estes deverdo estar acompanhados de laudo de
avaliagdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual esta informara sobre a exequibilidade, valor e
prazo de resgate, taxa de atualizag&o, condi¢des de resgate.

13.7 - No caso de opc¢do por caucdo em dinheiro, o interessado deverd procurar a Tesouraria da
Prefeitura Municipal de Araxa, situada na Rua Presidente Olegario Maciel n°® 306, CEP. 38.183-186,
Centro, Araxa-MG, para obter instru¢cdes de como efetua-la.

13.8 - A garantia prestada pela CONTRATADA, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o
pagamento de: (1) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato; (2) prejuizos diretos
causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execucdo do contrato; (3) multas
moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo & CONTRATADA e (4) obrigacdes trabalhistas e
previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

13.9 - O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Municipio de
Araxa com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

13.10 - A garantia, inclusive na modalidade seguro-garantia, podera ser executada total ou parcialmente,
para fins de ressarcimento, indenizacdo inclusive a terceiros e pagamento de multas contratuais de
qualquer natureza.

13.11 - A garantia quando prestada em dinheiro pela CONTRATADA Ihe sera restituida ou liberada apés
0 Recebimento Definitivo do(s) servigo(s) e somente apdés a comprovacao que a empresa cumpriu com
todas as obrigacBes contratuais e desde que ndo haja no plano administrativo, pendéncia de qualquer
reclamacéo a elas relativas.
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13.12 - As modalidades de seguro garantia e de fianga bancéria ndo podem trazer clausulas restritivas
do uso da garantia e nem de limitagdes de prazo para comunicado de sinistro, se for o caso.

14 - DAS OBRIGACOES DAS PARTES
14.1 - Do CONTRATANTE:
14.1.2 - Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, na forma estabelecida no contrato.

14.1.3 - Supervisionar a execucdo dos servicos, com preposto idéneo e habilitado, efetuando inclusive
medi¢Oes para efeito de pagamentos.

14.1.4 - Emitir ordem de servigos de inicio de execuc¢do do presente contrato.
14.1.5 - Fornecer todos os documentos e informacdes necessérias ao desenvolvimento da obra.

14.1.6 - Garantir a CONTRATADA acesso a documentacgdo técnica necessaria (plantas de cadastro,
etc.).

14.1.7 - Notificar a CONTRATADA por meio do gestor/fiscal, sobre qualquer irregularidade encontrada
na execucdo dos servicos, inclusive acerca de possivel aplicagdo de multa por descumprimento
contratual, fixando-lhes, nos termos da lei, prazo para apresentacéo de defesa.

14.1.8 - Rejeitar todo e qualquer material de mé qualidade e em desconformidade com as especifica¢des
deste Termo.

14.1.9 - Efetuar o recebimento provisorio e definitivo do objeto, por meio da Secretaria Municipal de
Obras Publicas e Mobilidade Urbana.

14.2 - Da CONTRATADA:

14.2.1 - Manter, durante a execucdo dos servicos, em compatibilidade com as obrigacdes por ela
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitacdo.

14.2.2 - Designar um preposto, idéneo e habilitado, com poderes para representa-la, receber notificagdes
da fiscalizagdo da PMA e para tomar deliberacdes sobre todos os assuntos, para o bom e fiel
cumprimento do contrato, sendo formal e previamente indicado & Administracéo.

14.2.3 - Cumprir todas as normas de seguranca do trabalho, fornecer, inclusive, 0s respectivos
equipamentos de protecdo aos seus empregados.

14.2.4 - Fornecer toda a mao de obra, materiais, ferramentas e equipamentos necessarios ao pleno
desenvolvimento dos servi¢os contratados.

14.2.5 - Fornecer pessoal devidamente habilitado e qualificado para prestacéo dos servigos contratados.

14.2.6 - Arcar com o pagamento de todos os encargos trabalhistas, sociais, previdenciarios e outros
advindos do contrato.

14.2.7 - Responder por quaisquer danos que venham a ser causado ao CONTRATANTE ou a terceiros,
por seus empregados ou prepostos, no exercicio de suas tarefas.
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14.2.8 - Registrar o Contrato no CREA ou no CAU, enviando para a Prefeitura Municipal de Araxa, uma
copia registrada.

14.2.9 - Devera o Responsavel Técnico da CONTRATADA, acompanhar todas as etapas dos servigos.

14.2.10 - Responsabilizar-se integralmente para com a execucdo do objeto contratado, sendo que a
presenca da fiscalizacdo da PMA, ndo diminui ou exclui esta responsabilidade.

14.2.11 - Cumprir corretamente as instrucbes do CONTRATANTE em relacédo ao local onde devera ser
executado os servicos, devendo executa-los no prazo maximo pré-estabelecido.

14.2.12 - Assumir, por sua exclusiva responsabilidade, as despesas com assisténcia médica e hospitalar
de pessoal alocado aos servigos em condi¢cées normais ou em regime de horario extraordinario.

14.2.13 - Segurar, obedecendo a disposi¢fes trabalhistas e previdenciarias especificas, todo o pessoal
aplicado ao objeto Contratado, contra riscos de acidente do trabalho.

14.2.14 - Prover os empregados de identificacdo, zelando para que os mesmos trabalhem de forma
zelosa e ordeira.

14.2.15 - Contratar e dispensar, as suas expensas e sob sua exclusiva responsabilidade, todo o pessoal
necessério a prestacdo dos servi¢cos contratados, bem como, o pagamento dos encargos trabalhistas e
sociais devidos, nos prazos da lei.

14.2.16 - Apresentar ao CONTRATANTE, duas vias quitadas da guia de recolhimento junto ao CREA ou
no CAU dos servigcos em epigrafe.

14.2.17 - Manter no canteiro de obra o Diario de Obras atualizado diariamente.

14.2.18 - Fornecer mao de obra, equipamentos e utensilios necessérios a execucdo dos servicos
contratados. Todos os equipamentos e utensilios a serem utilizados na prestacéo dos servicos, deverao
ser registrados por ocasido da entrada no local de trabalho e ndo poderdo ser retirados sem
apresentacdo de uma ordem escrita de saida, ndo se responsabilizando o CONTRATANTE, pelo
extravio dos mesmos. As despesas com transporte dos equipamentos e utensilios correrdo por conta da
CONTRATADA, bem como o seguro contra roubo e incéndio.

14.2.19 - Responsabilizar-se pela supervisdo, coordenacdo e execucdo dos servicos contratados,
devendo comanda-los por seus prepostos, obrigando-se a observar todos os requisitos recomendados
pelas normas brasileiras pertinentes, podendo o CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, pedir a
substituicdo quando assim o desejar, sem qualquer énus para a mesma, ficando ainda, facultado a esta,
através dos seus representantes, a verificacdo dos servicos executados ou em execugao, sem que,
razéo disso cesse ou fique diminuida a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeicdo e seguranca
dos servicos executados.

14.2.20 - Manter no(s) local (is) dos servigos contratados profissional legalmente habilitado, o qual
devera permanecer na obra durante o tempo necessario para perfeita execu¢do dos mesmos.

14.2.21 - Assumir todos os encargos previdenciarios e trabalhistas e FGTS dos seus empregados

utilizados na execucao dos servicos, mantendo-os rigorosamente e de acordo com as disposic¢des legais
em vigor, no seguro contrato acidentes do trabalho e quaisquer outros que a lei exige ou venha a exigir.
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14.2.22 - Providenciar identificacdo para os seus empregados utilizados na prestacdo dos servicos
contratados, sem a qual os mesmos ndo poderdo entrar nas instalagdes do CONTRATANTE.

14.2.23 - Responsabilizar-se pelo fornecimento, para CONTRATANTE, dos dados cadastrais dos
empregados utilizados na execucado dos servigos contratados, bem como pela atualizacdo desses dados,
entregando mensalmente ao CONTRATANTE, copia das guias de recolhimento dos encargos
trabalhistas, previdenciarios e demais exigidos pela legislacdo em vigor.

14.2.24 - Responder perante 0o CONTRATANTE e a terceiros por prejuizos causados em razéo dos atos
praticados na execucdo dos servicos a seu cargo, por si e por seus empregados utilizados direta ou
indiretamente.

14.2.25 - Fornecer aos seus empregados utilizados na execucdo dos servicos contratados, transporte,
refeicdes, uniformes e equipamentos de protecéo individual, observando os padrdes ja utilizados pelos
empregados da Contratante ou indicados por ela.

14.2.26 - Atender ao que determina a NR - Norma Regulamentadora n® 07 da Portaria n°® 3.214/78 do
Ministério do Trabalho e Emprego, principalmente sobre os registros dos empregados alocados aos
servigos, bem como, seus exames médicos (admissional, periddico e demissional), e a primeira via do
ASO (atestado de Saude Ocupacional), a jornada de trabalho de 220h/més, deverdo permanecer no
local da prestacéo dos servicos a disposicao da Geréncia do Contrato e da Fiscalizagdo do Ministério do
Trabalho.

14.2.27 - Cumprir as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho sobre seguranca, higiene e
medicina do Trabalho, assim como as Normas e Procedimentos da Seguranca do CONTRATANTE.
Assumir, por sua conta, os encargos de assisténcia médica de pronto-socorro do seu pessoal.

14.2.28 - Ficara a cargo da CONTRATADA toda a seguranga e prevencgao contra acidentes do trabalho
do pessoal empregado na execucdo dos servicos contratados, devendo esta exercer severa vigilancia
sobre 0s mesmos.

14.2.29 - Manter limpa e organizada a &rea de trabalho durante e no término dos servigos. A liberacéo de
pagamento total ou parcial ficara condicionada ao cumprimento também deste item.

14.2.30 - No caso de eventual reclamacéo trabalhista promovida contra a CONTRATADA, pelos
empregados utilizados na execucdo dos servicos objeto do contrato, em que o CONTRATANTE seja
chamado, como solidaria, fica desde ja pactuada que a CONTRATADA se obriga a tomar todas as
medidas e providéncias cabiveis, visando exclur o CONTRATANTE do polo passivo da relagao
processual, assumindo, ela CONTRATADA, em qualquer caso, toda e qualquer responsabilidade por
eventual débito trabalhista oriundo do contrato, mesmo apés o término do mesmo.

14.2.31 - Fica expressamente estipulado que ndo se estabelece por forca do contrato objeto desta
licitacdo, qualquer vinculo empregaticio de responsabilidade do CONTRATANTE, com rela¢cdo ao
pessoal que a CONTRATADA utilizar, direta ou indiretamente, na execucdo dos servicos contratados,
correndo por conta exclusiva da CONTRATADA, (nica responsavel como empregadora, todas as
despesas com esse pessoal, inclusive 0s encargos decorrentes da legislagdo vigente, seja trabalhista,
previdenciaria, securitaria ou qualquer outra, obrigando-se a CONTRATADA ao cumprimento das
disposicdes legais, quer quanto a remuneracdo do seu pessoal como dos encargos de qualquer
natureza, especialmente do seguro contra acidentes do trabalho.
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14.2.32 - Elaborar os projetos executivos complementares conforme previsto na planilha orgamentéria,
no prazo maximo de 60(sessenta) dias constados do inicio da obra e nos seguintes termos:

c) Entende-se por projeto executivo o conjunto de informagdes técnicas necessarias e suficientes
para a realizacdo do empreendimento, contendo de forma clara, precisa e completa todas as
indicacdes e detalhes construtivos para a perfeita instalacdo, montagem e execucdo dos
servicos e obras, de acordo com as normas pertinentes da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT.

e Implantacdo Geral e Paisagismo

¢ Plantas baixas

e Layout e Perspectivas

e Cortes, elevacgOes e detalhes

e Cobertura

e Tabela e detalhamento de caixilharia

¢ Todo o detalhamento necessério para perfeita execucao

d) Elaboracdo de memorial descritivo de obra e relat6rio de especifica¢des técnicas (sem indicacdo
de marcas) de materiais basicos, de acabamento e de servi¢os, incluindo quantitativos. Emisséo
de ART (anotacao de responsabilidade técnica).

14.2.33 - Os Projetos Complementares serdo desenvolvidos em escala pertinente e as perspectivas
isométricas em escala adequada, tendo como base as diretrizes estabelecidas abaixo.

e) Projeto Executivo de Hidraulica:

e Drenagem de Aguas Pluviais

e Esquemas Isométricos de 4gua fria e quente
e Rede coletora de esgoto

e Plano de prevencado e combate de incéndios
e Tratamento de Efluentes.

f) Elaboragdo de memorial descritivo de obra e relatdrio de especificacdes técnicas (sem indicacao
de marcas) de materiais basicos, de acabamento e de servicos, incluindo quantitativos. Emissao
de ART (anotacao de responsabilidade técnica).

g) Projeto Executivo de Elétrica

e Forca e tomadas

e Luminotécnica

e Sistema de Prevencdo contra Descargas Atmosféricas
e Diagrama Unifilares

e Quadros de cargas

e Tabelas de Cargas de equipamentos

e Telefonia

¢ Rede de Dados - Légica

e Som

h) Projetos Executivos Estruturais

e Projeto de Fundacéo
e Projeto Estrutural, Formas e Armacdes dos elementos.
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14.2.34 - Elaboracdo de memorial descritivo de obra e relatério de especificagbes técnicas (sem
indicacdo de marcas) de materiais béasicos, de acabamento e de servigos, incluindo quantitativos.
Considerando que a fundacgédo ja estd pronta, a contratada devera realizar a comprovacao de que a
fundacéo esta dentro das normas de qualidade e seguranca, via laudo técnico e ART (anotagdo de
responsabilidade técnica).

14.2.35 - Os projetos deverdo ser elaborados com vistas a aprovacdo e execucdo concomitante dos
estudos, avaliacdo de impactos ambientais, plano de controle ambiental, relatério de controle ambiental,
planos de gerenciamento de residuos sélidos saude, planos de controle de obra e programas
ambientais.

14.2.36 - Os projetos poderdo sofrer alteragdes no decorrer da obra desde que aprovadas previamente
pela Secretaria Municipal de Obras Publicas e Mobilidade Urbana.

14.2.37 - Formalizar e entregar os servicos obedecendo o seguinte:

a) Normas da ABNT.

b) Legislacdo pertinente ao fim a que se destina a obra.

¢) Resolugdo RDC-50/02 e RDC 189/03 da ANVISA.

d) Lei de Uso e Ocupagéo do Solo especifica local.

e) Cadigo de Obras local em vigor.

f) Regulamentos do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais

g) Normas das concessionarias de servigos publicos.

h) Legislacdo Ambiental e complementacdes pelo Agente Licenciador (Federal, Estadual e Municipal)
quando for o caso.

14.2.38 - Entregar os desenhos técnicos em 2 (duas) vias impressas em papel sulfite, perfeitamente
cortad8s e dobrados segundo as normas da ABNT. As pranchas devem seguir padrdo da Secretaria de
Estado da Saude, relativamente & sequencia de apresentagdo dos desenhos, assim como as
informacdes constantes no selo. Nao deverdo ser apresentadas pranchas em formatos excéntricos,
diferentes dos formatos padronizados, desde A3 ao AO.

14.2.39 - Deve-se considerar ainda que, caso o0s servicos elaborados e os devidos despachos nos
6rgaos competentes, além dos executados pela Contratada ndo forem aceitos apés a analise técnica dos
mesmos, 0s custos por refazer as atividades correrdo por conta da empresa executora dos servicos, nao
tendo a CONTRATANTE a responsabilidade ou 6nus pela execucédo deficitaria.

14.2.40 - Entregar juntamente com os desenhos e demais documentos (memoriais, listas de materiais,
especificacdes, planilhas, etc.) impressos, 0s arquivos eletrénicos gerados em formato “dwg’,
armazenados em midia eletrénica (CD, DVD ou Pen Drive), para visualizagdo da FISCALIZACAO e
posterior arquivamento. Os CD’s, DVD’s ou Pen Drive com arquivos deverdo ser entregues com
caracterizacdo adequada.

14.2.41 - Elaborados os desenhos conforme padréo de representacao grafica usual.
14.2.42 - Entregar os projetos impressos com assinatura do profissional responsavel técnico pela sua
elaboracao, acompanhados do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) e/ou da Anotacdo de

Responsabilidade Técnica (ART), e respectivo comprovante de pagamento.

14.2.43 - O profissional responsavel pelo PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA deverd manter-se
a disposicdo e em estreito relacionamento com o0s profissionais responsaveis pelos PROJETOS
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COMPLEMENTARES que compordo o conjunto de elementos necessarios e suficientes a completa
execucao da obra.

14.2.44 - Transferir os direitos autorais dos projetos para a CONTRATANTE, através de Termo de
Cesséo de Direitos Autorais, que poderd, a qualquer tempo e, de acordo com sua necessidade, reutilizar
0 projeto no mesmo ou em outras cidades, ou ainda sugerir autonomamente, modificacdes e/ou
adequacdes. Esta observacdo devera constar em todas as pranchas dos projetos.

14.2.45 - Os projetos deverdo ser aprovados pela Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa).

14.2.46 - Responsabilizar-se pelo cumprimento das normas regulamentadoras (NR's) de seguranca do
Ministério do Trabalho e Emprego, provendo seus empregados dos equipamentos de protecdo individual
(EPI), com respectivos CA (Certificado de Aprovacgdo) atualizado, conforme a exigéncia de cada funcéo e
posto de trabalho, mantendo ficha de controle de fornecimento de EPI (atualizada de assinada), bem
como realizar o treinamento quanto ao seu uso e conservagao corretos.

14.2.47 - Fica definido que, ao final da obra, a CONTRATADA devera apresentar um jogo de projetos
arquitetdbnico e complementares que eventualmente sofram modificagbes ou adaptacbes necessarias
para melhor uso da edificagéo, como forma de as built, para posteriores reformas e manutencdes. Os
projetos devem ser entregues em meio fisico e digital.

15 - GESTAO / FISCALIZACAO DO CONTRATO

15.1 - Observado o disposto no artigo 67 da Lei Federal n° 8.666/93, a gestdo/fiscalizacdo do contrato
sera realizada pela Secretaria Municipal de Obras Publicas e Mobilidade Urbana do municipio.

15.2 - O responsavel pelo acompanhamento da obra/servigos serd o Sr. Eduardo Aguiar de Moura, CPF
n° 561.996.866-91, Engenheiro Civil CREA-MG n° 41.638/D, ou em sua falta outro que o Municipio de

Araxa indicar.

15.3 - As decisdes, comunicacdes, ordens ou solicitacbes deverdo se revestir, obrigatoriamente, da
forma escrita e obedecer as normas emanadas pela Prefeitura.

16 - VIGENCIA CONTRATUAL E PRAZO DE EXECUCAO
16.1 - O prazo de vigéncia do contrato a ser firmado apés adjudicagdo e homologagdo da presente
licitagdo, contard a partir da assinatura do instrumento contratual com término previsto em 9 (nove)

meses, com eficicia legal a partir da publicacdo de seu extrato.

16.2 - O prazo para execugdo da obra serd de 6 (seis) meses, a partir da assinatura do contrato,
conforme previsto no cronograma fisico financeiro.

16.3 - Este Contrato podera ter sua vigéncia prorrogada nos termos do que dispbe o art. 57, da Lei
Federal n° 8.666/93.

17 - SANCOES

17.1 - De conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/93, a licitante vencedora
que descumprir as condi¢cfes estabelecidas neste certame ficara sujeita as seguintes penalidades:
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a) multa de mora de até 10 (dez por cento) sobre o valor total do contrato, por atraso injustificado
na execucédo do objeto desta licitagao;

b) pela inexecucéo total ou parcial das condigGes deste certame a Administracdo podera, garantida a
prévia defesa, aplicar as seguintes sancoes:

b.1) adverténcia;

b.2) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, a juizo da Administracéo;

b.3) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo, perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade.

b.4) suspensdo temporaria de participacdo em licitagdes e impedimento de contratar com a
Administracdo por prazo ndo superior a 2 (dois) anos o licitante que:

b.4.1) Deixar de entregar ou apresentar documentac¢éo falsa exigida no certame;

b.4.2) Nao mantiver a proposta;

b.4.3) Comportar-se de modo iniddneo;

b.4.4) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar contrato;

b.4.5) Ensejar o retardamento da execuc¢éo do objeto do contrato;

b.4.6) Falhar ou fraudar na execucéo do contrato;

b.4.7) Cometer fraude fiscal.

17.2 - Ao licitante que descumprir total ou parcialmente as obrigacdes do contrato, poderdo ser
aplicadas, conforme o caso, as seguintes san¢fes, sem prejuizo da reparacdo dos danos causados a
Administracdo Puablica, e eventuais responsabilidades civis e criminais:

a) Multa diaria de 1% (um por cento) sobre o valor total atualizado do contrato por atraso injustificado;

b) O valor das multas correspondera a gravidade da infracdo, até o maximo 10% (dez por cento) do valor
contratado.

¢) O valor da multa aplicada devera ser recolhido no prazo de 3 (trés) dias Uteis na Tesouraria do
Municipio de Arax4/MG contados da data da respectiva notificagcao.

17.3 - A multa a que alude o item 17.1. “@”, ndo impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente
o Contrato e aplique as outras san¢des previstas na mencionada Lei.

17.4 - Apos a aplicagdo de qualquer penalidade prevista no item 17.1, realizar-se-4 comunicacéo escrita
a empresa e publicacdo no Orgdo de Imprensa Oficial, constando o fundamento legal da punicdo e
informando que o fato seré registrado no Cadastro.

17.5 - Se o valor das multas aplicadas, apds regular processo administrativo ndo for efetuado dentro do
prazo previsto na Aline “¢c” do item 17.2, sera descontado dos pagamentos devidos pelo
CONTRATANTE. Se os valores ndao forem suficientes, a diferenca deverd ser recolhida pela
CONTRATADA, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis a contar da aplicagcao da sancao.

17.6 - As sancdes previstas, em face da gravidade da infrac@o, poderdo ser aplicadas cumulativamente,

apos regular processo administrativo em que se garantira a observancia dos principios do contraditério e
da ampla defesa.
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18 - DAS ALTERACOES, ACRESCIMOS E SUPRESSOES:

18.1 - As quantidades pactuadas poderédo sofrer acréscimos ou supressoes no limite de até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos moldes estabelecidos pelo art. 65 da Lei n°
8.666/93.

19 - DISPOSICOES GERAIS

19.1 - O recebimento do projeto por parte da Secretaria Municipal de Obras Publicas e Mobilidade
Urbana néo transfere a responsabilidade técnica e nem libera da obrigacao pelas revisbes decorrentes
de falhas do proprio Projeto de Arquitetura e Projetos Complementares, interferéncias de
concessionarias de servigos publicos e problemas verificados durante o orcamento ou durante a obra. A
CONTRATADA é responsavel técnica pelo projeto, responde solidariamente administrativa, civel e
penalmente pelos prejuizos causados por falhas no projeto ou pelo ndo cumprimento dos prazos
estabelecidos.

19.2 - Em caso de reutilizacdo do projeto, a CONTRATANTE estara desobrigada de comunicar ao autor,
considerando que o mesmo ja estara ciente de que os direitos autorais passardo a contratante, quando
da sua entrega definitiva, conforme estabelecido no Termo de Cesséao de Direitos Autorais.

19.3 - Os projetos deverdo ser aprovados pela Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa).

19.4 - Demais aprovacfes de projetos deverdo ser apresentadas até o término da obra, sendo que, sera
retido na ultima parcela o percentual de 15% do valor total da obra, caso todos os projetos ndo sejam
aprovados.

19.5 - Os prazos acima descritos serdo corridos e contados a partir da data de aprovacgéo do anteprojeto,
quando houver, seguindo as orientacdes do art. 7°, incisos | e I, 8 1°, da Lei n° 8666/93. Quando n&o
houver anteprojeto, 0 prazo serd contado a partir da data de emissao da Ordem de Servigo.

19.6 - Os projetos, memoriais, planilhas e cronogramas séo partes integrantes deste Termo e apresenta
todos os servicos e quantitativos a serem executados pela CONTRATADA.

20 - LOCAL DE EXECUCAO E COORDENADAS:

a) Endereco: Rua Ubaldina Vieira Mendes, 65 - Bairro Max Neumann

b) Coordenadas Geogréaficas: 19°33'37.50"S / 46°57'09.70"O
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ANEXO 1l
PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

OBRA: COSTRUGAO UNIDADE BASICA DE SAUDE -UBS NO BAIRRO MAX NEWMAN DATA: MAIO DE 2019
LOCAL: RUA UBALDINA VIEIRA MENDES N° 65 - BAIRRO MAX NEWMAN .
- FORMA DE EXECUCAO: BDI
COORDENADAS GEOGRAFICAS: 19°33'37.50"S / 46°57'09.70"0
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP: JANEIRO 2019; SINAPI: FEVEREIRO 2019; SUDECAP: FEVEREIRO 2019 (x)
- ( )DIRETA | |\ DIRETA 29,12%
PRAZO DE EXECUGAO: 6 MESES
) ) PRECO PRECO
ITEM CcODIGO FONTE DESCRICAO UN QTDE UNITARIO C/ TOTAL
UNITARIO B
1 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA
11 10-PLA-O10 SETOP (6,00 X 3,00 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E U 1,00 2708.64 3.497.40 3.497.40

PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM
METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

12 MOB-DES-010 SETOP OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 => 1,00 % VB 1,00 8.138,05 10.612,93 10.612,93

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E
REAPROVEITAMENTO DE 2X

14 73859/002 SINAPI CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M2 720,00 1,06 1,37 986,40
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM

1.3 74220/1 SINAPI M2 52,80 44,44 57,38 3.029,66

15 10776 SINAPI DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO MES 6,00 394,53 509,42 3.056,52
1.6 110-SAN-005 SETOP BANHEIRO QUIMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENGAO MES 6,00 515,00 664,97 3.989,82
1.7 LOC-OBR-005 SETOP LOCAGCAO DA OBRA (GABARITO) M2 436,83 6,83 8,82 3.852,84
1.8 110-LIG-010 SETOP LIGAGAO PROVISORIA DE LUZ E FORGA-PADRAO PROVISORIO 30KVA U 1,00 519,85 671,23 671,23
1.9 110-LIG-005 SETOP LIGAGAO PREDIAL DE AGUA 1/2" CAVALETE SIMPLES - COPASA U 1,00 214,39 276,82 276,82
1.10 F’ROOJ1—5EXE— SETOP PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PR Al 6,00 1.141,72 1.474,19 8.845,14
111 PROOJQ-(I)EXE- SETOP ZEdO;(;'LOeXEt)éEf:)JTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO (Compativel com a PR A1 10,00 921,27 1.189,54 11.895,40
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112 | PROTEXE SETOP | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES ELETRICAS (Aprovado na CEMIG) PR AL 6,00 1.076,92 1.390,52 8.343,12
PROJ-EXE-
1.13 e SETOP | PROJETO EXECUTIVO DE SPDA PR AL 2,00 802,10 1.035,67 2.071,34
PROJ-EXE- PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO /
1.14 180 SETOP | CFTV / ALARME / SEGURANCA / SONORIZACAO PRAL 3,00 598,61 772,93 2.318,79
PROJ-EXE- R )
115 e SETOP | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDRO SANITARIAS PR Al 5,00 999,20 1.290,17 6.450,85
PROJ-EXE- - _
1.16 o SETOP | PROJETO EXECUTIVO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO PR AL 3,00 890,20 1.149,43 3.448,29
PROJ-EXE- - ) )
1.17 o SETOP | COMPATIBILIZAGAO DE PROJETOS COM AREA ATE 10.000 M2 M2 436,83 1,88 2,43 1.061,50
PROJ-EXE- "
118 P SETOP | APROVACAO DE PROJETO NA PREFEITURA UN 1,00 2.272,21 2.933,88 2.933,88
1.19 PR%'SEXE' SETOP | APROVACAO DE PROJETO NO CORPO DE BOMBEIROS UN 1,00 2.272,21 2.933,88 2.933,88
SUBTOTAL ITEM 1,00 80.275,81
5 ADMINISTRAGCAO LOCAL
21 90777 SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 264,00 73,80 95,29 25.156,56
2.2 93572 SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,00 5.476,61 7.071,40 42.428,40
SUBTOTAL ITEM 2,00 67.584,96
3 COMPLEMENTOS DAS FUNDACOES
31 | TERESC035 | SETOP | ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3 49,50 45,08 58,21 2.881,40
32 | TERESC015 | SETOP | ESCAVAGAO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 18 CATEGORIA M3 108,00 3,30 4,26 460,08
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVACAO. DISTANCIA MEDIA
33 | OBR-VIA-320 SETOP | R aPORTE DE 1010 A 16,00 KM M3XKM | 1.080,00 0,01 1,17 1.263,60
34 | TERREA005 | SETOP | REATERRO MANUAL DE VALA M3 49,50 45,08 58,21 2.881,40
35 RO-41460 SETOP | FURO EM CONCRETO @ = 20,0 MM, PROFUNDIDADE = 15 CM u 332,00 18,05 23,31 7.738,92
36 | ARM-ACO-020| SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60 KG 102,42 7,30 9,43 965,82
FORNECIMENTO E APLICACAO DE GROUT PARA  ANCORAGENS,
37 |EST.GRO010 | SETOP | Lo TRUTURAIS £ USO EM GERAL M3 0,02 2.819,99 3.641,17 72,82
3.8 73806/1 SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA M2 241,62 1,36 1,76 425,25
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39 74106/001 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, M2 241,62 8.35 10,78 2.604.66
DUAS DEMAOS
FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X),
3.10 EST-FOR-005 SETOP EXCLUSIVE ESCORAMENTO M2 25,00 38,84 50,15 1.253,75
3.11 | ARM-ACO-020 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60 KG 250,00 7,30 9,43 2.357,50
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM
312 EST-CON-035 SETOP FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 5,00 410,02 529,42 2.647,10
SUBTOTAL ITEM 3,00 25.552,30
4 SUPERESTRUTURA
CONCRETO ARMADO - PILARES, VIGAS E LAJES
. } FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X),
4.1 EST-FOR-005 SETOP EXCLUSIVE ESCORAMENTO M2 565,27 38,84 50,15 28.348,29
4.2 ARM-ACO-020 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60 KG 2.990,00 7,30 9,43 28.195,70
43 LAJ-ESC-005 SETOP ESCORAMENTO PARA LAJE PRE MOLDADAS EM TABUAS DE PINHO, INCLUSIVE M2 421,30 631 8.15 3.433,60
RETIRADA
4.4 LAJ-REV-030 SETOP LAJE PRE_—MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E =4 CM, SC = 200 M2 421,30 92,81 119,84 50.488,59
KG/M2, L =5,00 M
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-
45 ED-9053 SETOP ADENSAVEL,COMFCK25MPA INCLUSIVELANGAMENTOEACABAMENTO M3 29,90 345,98 446,73 13.357,23
SUBTOTAL ITEM 4,00 123.823,41
5 ALVENARIAS EXTERNAS E INTERNAS
ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA
51 ALV-TIJ-030 SETOP REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO M2 1.196,60 3911 50,50 60.428,30
5.2 CIN-VER-005 SETOP VERGAS RETAS CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA M3 3,89 1.393,52 1.799,31 6.999,32
SUBTOTAL ITEM 5,00 67.427,62
6 COBERTURA
6.1 COB-ENG-010 SETOP ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA M2 391,13 67,70 87,41 34.188,67
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
6.2 94210 SINAPI RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO M2 391,13 31,66 40,88 15.989,39
MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO
6.3 94223 SINAPI ACESSORIOS DE FIXAGAO E IGAMENTO. AF_06/2016 M 49,88 39,72 51,29 2.558,35
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6.4 PLU-RUF-020 SETOP E;E?\)A E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N°. 24, DESENVOLVIMENTO = M 26773 31,07 40,12 10.741.33
6.5 PLU-CAL-020 SETOP CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N°. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 66 CM M 114,25 73,87 95,38 10.897,17
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PBV -
6.6 HID-TUB-055 SETOP SERIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXOES M 30,00 25,42 32,82 984,60
6.7 HID-RAL-025 SETOP RALO SEMI- HEMISFERICO TIPO ABACAXI D = 100 MM u 25,00 33,36 43,07 1.076,75
6.8 71.02.20 SUDECAP PRANCHAO DE PARAJU ( Apoio das caixas dagua) M3 0,50 2.945,00 3.802,58 1.901,29
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO,
6.9 1349 SINAPI DE 2,20 X 1,10 M, E = 20 MM ( Apoio das caixas dagua) U 1,50 75,95 98,07 14711
SUBTOTAL ITEM 6,00 78.484,66
7 IMPERMEABILIZACAO
71 IMP-CAM-005 SETOP EQMADA DE REGULARIZACAO ARGAMASSA TRAGO 1:3, ESPESSURA MEDIA 3,0 M2 30,17 27.07 34,95 1.054,44
7.2 IMP-ASF-005 SETOP IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA, E = 4 MM M2 30,17 57,86 74,71 2.254,00
7.3 IMP-PRO-005 SETOP PROTECAO MECANICA COM AREIA E CIMENTO E = 1,50 CM M2 30,17 18,34 23,68 714,43
SUBTOTAL ITEM 7,00 4.022,87
8 REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS
8.1 PAREDES INTERNAS
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM,
8.1.1 | REV-CHA-005 SETOP APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO M2 1.759,78 5,58 7,20 12.670,42
MECANICO
REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM,
8.1.2 | REV-REB-015 SETOP APLICAGAO MANUAL, PREPARO MECANICO M2 1.533,27 21,63 27,93 42.824,23
REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20CM), JUNTA A PRUMO,
8.1.3 | REV-AZU-011 SETOP ASSENTAMENTO COM  ARGAMASSA  INDUSTRIALIZADA,  INCLUSIVE M2 226,51 49,55 63,98 14.492,11
REJUNTAMENTO
: i EMBOGO COM ARGAMASSA, TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM,
8.1.4 | REV-EMB-005 SETOP APLICACAO MANUAL. PREPARO MECANICO M2 226,51 20,75 26,79 6.068,20
SUBTOTAL ITEM 8.1 76.054,96
8.2 PAREDES EXTERNAS
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM,
8.2.1 | REV-CHA-005 SETOP APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO M2 633,42 5,58 7,20 4.560,62
MECANICO

Pagina 64 de 134



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA/MG

Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento e Gestdo

Setor de Licitagdo - e-mail: licitacao@araxa.mg.gov.br
Centro Administrativo - Avenida Rosalia Isaura de Araujo n2 275 - Bloco 03
B. Guilhermina Vieira Chaer - CEP 38.180-802 - Fone: 3691-7022 / 3691-7145 / 3662.2506

e REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM,
822 | REV-REB-0Is | SETOP | R8O o ARG MECANICG M2 633,42 21,63 27,93 17.691,42
SUBTOTAL ITEM 8.2 22.252,04
8.3 TETOS
APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE
831 gral4 SINAPT | AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 1,0CM. AF. 06/2014 M2 361,30 17,90 2311 8.349,64
SUBTOTAL ITEM 8.3 8.349,64
SUBTOTAL ITEM 8 106.656,64
9 BANCADAS, DIVISORIAS, PRATELEIRAS, SOLEIRAS E PEITORIS
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE
91 |BAN-GRA00s | sETOp | BANCADAEM CRANI M2 17,16 309,06 399,06 6.847,87
9.2 | BAN-ROD-010 | SETOP | RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 10 CM, E = 2 CM M 35,10 29,60 38,22 1.341,52
DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS
9.3 | DIV-PED-015 seTop | DVISORIA EM CRAR M2 12,78 533,95 689,44 8.811,04
PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2 CM, APOIADA EM CONSOLE
904 |PRAGRAO010 | seTop | PRATELEIRA DE GRAMT M 11,50 206,09 266,10 3.060,15
95 | SOL-GRA005 | SETOP | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM M 7,72 201,72 260,46 2.010,75
9.6 | PEI-GRA-005 SETOP | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM M 13,99 199,17 257,17 3.597,81
SUBTOTAL ITEM 9 25.669,14
10 ESQUADRIAS
101 PORTAS DE MADEIRA
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, B80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
10.11 90843 SINAPI | DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA com| N 17,00 678,66 876,29 14.896,93
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 35CM, ITENS INCLUSOS:
10.1.2 90844 SINAPI | hOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA com| UM 4,00 704,93 910.21 3.640,84
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ,
1013 | 73910/009 SINAPI | 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS. INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS | UN 5,00 847,37 1.094,12 5.470,60
COM ANEL
SUBTOTAL ITEM 101 24.008,37
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10.2 JANELAS DE ALUMINIO E VIDRO

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA
ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BASCULA COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS=> J01 =>
02 UN X 0,80 X 0,70

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA
ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BASCULA COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS=> J02 =>
01 UN X 3,17 X 0,70

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA
ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS => J03
=>02 UN X 1,20 X 1,40

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA
ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS => J04
=>04 UN X 2,45 X 1,40

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA
ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BASCULA COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS=> J05 =>
01 UN X 0,75X 0,70

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA
ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BASCULA COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS=> J06 =>
01 UN X 1,25 X 0,70

10.2.1 | SER-JAN-025 SETOP M2 1,12 393,24 507,75 568,68

10.2.2 | SER-JAN-025 SETOP M2 2,22 393,24 507,75 1.127,21

10.2.3 | SER-JAN-030 SETOP M2 3,36 408,42 527,35 1.771,90

10.2.4 | SER-JAN-030 SETOP M2 13,72 408,42 527,35 7.235,24

10.2.5 | SER-JAN-025 SETOP M2 0,53 393,24 507,75 269,11

10.2.6 | SER-JAN-025 SETOP M2 0,88 393,24 507,75 446,82

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA
ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BASCULA COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS=> J07 =>
02 UN X 1,65 X 0,70

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA
ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS => J08
=>01 UN X 1,50 X 1,40

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA
ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BASCULA COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS=> J09 =>
01 UN X 0,85 X 0,70

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA
ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BASCULA COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS=> J10 =>
01 UN X 8,26 X 0,70

10.2.7 | SER-JAN-025 SETOP M2 2,31 393,24 507,75 1.172,90

10.2.8 | SER-JAN-030 SETOP M2 2,10 408,42 527,35 1.107,44

10.2.9 | SER-JAN-025 SETOP M2 0,60 393,24 507,75 304,65

10.2.10 | SER-JAN-025 SETOP M2 5,78 393,24 507,75 2.935,81
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FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA
ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BASCULA COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS=> J11 =>
03 UN X 2,05 X 0,70

10.2.11 | SER-JAN-025 SETOP M2 4,31 393,24 507,75 2.188,40

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA
ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BASCULA COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS=> J12 =>
01 UN X 1,17 X 0,70

10.2.12 | SER-JAN-025 SETOP M2 0,82 393,24 507,75 416,36

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA
ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS => J13
=>02 UN X 3,25 X 1,40

10.2.13 | SER-JAN-030 SETOP M2 9,10 408,42 527,35 4.798,89

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA
ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS => J14
=>01UN X 1,80 X 1,40

10.2.14 | SER-JAN-030 SETOP M2 2,52 408,42 527,35 1.328,92

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA
ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS => J15
=>01UNX2,05X1,10

10.2.15 | SER-JAN-030 SETOP M2 2,26 408,42 527,35 1.191,81

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA
ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS => J16
=>01 UN X 5,97 X 1,40

10.2.16 | SER-JAN-030 SETOP M2 8,36 408,42 527,35 4.408,65

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA
ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS => J17
=>01 UN X 2,08 X 1,40

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA
ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BASCULA COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS=> J18 =>
01 UN X 5,00 X 0,70

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA
ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS =>
GUICHE => 01 UN X 0,60 X 0,60

10.2.17 | SER-JAN-030 SETOP M2 2,91 408,42 527,35 1.534,59

10.2.18 | SER-JAN-025 SETOP M2 3,50 393,24 507,75 1.777,13

10.2.19 | SER-JAN-030 SETOP M2 0,36 408,42 527,35 189,85

SUBTOTAL ITEM 10.2 34.774,36
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10.3 PORTAS DE ALUMINIO

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, F[XACAO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015 ( SANITARIOS + M2 6,00
01 un PV1)

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMINIO, TIPO VENEZIANA
,DE ABRIR,ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E M2 7,56
MARCO PF120=>03 UN X 1,20 X 2,10

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA
ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER, COM DUAS FOLHAS, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS P245 =>
03 UN X 2,45 X 2,10

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA
ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER, COM DUAS FOLHAS, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS P80A =>
03 UN X 0,80 X 2,10

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA
ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER, COM DUAS FOLHAS, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS P205A =>
01 UN X 2,05 X 2,10

10.3.1 91341 SINAPI 420,68 543,18 3.259,08

10.3.2 ED-7576 SETOP 490,24 633,00 4.785,48

10.3.3 | SER-POR-095 SETOP M2 15,43 432,43 558,35 8.615,34

10.3.4 | SER-POR-095 SETOP M2 5,04 432,43 558,35 2.814,08

10.3.5 | SER-POR-095 SETOP M2 4,30 432,43 558,35 2.400,91

SUBTOTAL ITEM 10.3 21.874,89

104 GRADIL, PORTOES E CONCERTINA

10.4.1

13.38.29

SUDECAP

GRADIL NYLOFOR H=2.03 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE

19,80

293,73

379,26

7.509,35

10.4.2

MUR-CON-005

SETOP

CONCERTINA CLIPADA MODELO ESPIRAL HELICOIDAL DUPLA D = 450 MM

84,00

63,62

82,15

6.900,60

10.4.3

CPUO0013

COMPOSIGAO

PORTAO DE ABRIR DE GRADIL NYLOFOR ALTURA 2,03 M (Portdes do gradil frontal
e do acesso interno)

M2

14,62

570,80

737,02

10.772,28

SuU

BTOTAL ITEM

10.4

25.182,23

SuU

BTOTAL ITEM

10

105.839,85

11

PISOS INTERNOS

111

TER-REG-010

SETOP

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA

M2

361,30

2,33

3,01

1.087,51

11.2

FUN-LAS-005

SETOP

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E
ADENSAMENTO (contra piso espessura de 5,0 cm)

M3

18,07

303,97

392,49

7.092,29

11.3

IMP-CAM-005

SETOP

CAMADA DE REGULARIZACAO ARGAMASSA TRAGCO 1:3, ESPESSURA MEDIA 3,0
CM

M2

361,30

27,07

34,95

12.627,44

11.4

REV-POR-011

SETOP

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO
ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRAO EXTRA,
BORDA RETIFICADA, DIMENSAO DA PECA (45X45CM), ASSENTAMENTO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2

361,30

72,90

94,13

34.009,17

Pagina 68 de 134



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA/MG

Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento e Gestdo

Setor de Licitagdo - e-mail: licitacao@araxa.mg.gov.br
Centro Administrativo - Avenida Rosalia Isaura de Araujo n2 275 - Bloco 03
B. Guilhermina Vieira Chaer - CEP 38.180-802 - Fone: 3691-7022 / 3691-7145 / 3662.2506

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA

115 88650 SINAPL | B e BONB0GM AF 0612014 M 374,30 12,10 15,62 5.846,57
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA,
11.6 | URB-RAM-005 | SETOP | e orMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMAOS U 1,00 256,54 331,24 331,24
SUBTOTAL ITEM 1 60.994,22
12 PINTURA
121 PAREDES INTERNAS
211 o onap | APLICACAG DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.| . - 2oL 260 3.936.50
AF 06/2014
o EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMAOS,
12.1.2 | PIN-EMA-011 SETOP | S T T b o A M2 1.533,27 11,14 14,38 22.048,42
1213 | PINAACR.005 cErop  |PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR| . 096,62 755 0.75 0.717.05

ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)

PINTURA ESMALTE EM ALVENARIA COM REBOCO, DUAS (2) DEMAOS,
12.1.4 | PIN-OLE-005 SETOP EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) ( barrado M2 536,65 13,98 18,05 9.686,53
h=1,20m paredes internas)

SUBTOTAL ITEM 12.1 45.438,50
12.2 PAREDES EXTERNAS
1221 88485 SINAPI APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.| ., 633,42 201 260 1.646,89
AF_06/2014
PINTURA COM TEXTURA ACRILICA COM ROLO, EXCLUSIVE SELADOR
12.2.2 | PIN-TEX-015 SETOP ACRILICO/FUNDO PREPARADOR M2 633,42 13,70 17,69 11.205,20
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS
12.2.3 88487 SINAPI DEMAOS. AF. 06/2014 (muros de divisa) M2 184,80 7,43 9,59 1.772,23
SUBTOTAL ITEM 12.2 14.624,32
12.3 ESQUADRIAS DE MADEIRA
. PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE
12.3.1 | PIN-ESM-015 SETOP UMA (1) DEMAO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A OLEO M2 146,16 15,74 20,32 2.969,97
SUBTOTAL ITEM 12.3 2.969,97
12.4 TETOS
AL EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMAOS,
12.4.1 | PIN-EMA-013 SETOP INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA M2 361,30 18,69 24,13 8.718,17
A PINTURA LATEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR
12.4.2 | PIN-LAT-006 SETOP ACRILICO E MASSA ACRILICAICORRIDA (PVA) M2 361,30 9,33 12,05 4.353,67
SUBTOTAL ITEM 12.4 13.071,84
SUBTOTAL ITEM 12 76.104,63
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13 PSCIP
13.1 97599 SINAPI | LUMINARIA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017 UN 6,00 35,46 45,79 274,74
132 | INC-EXT-016 SETOP | EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PO QUIMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG u 5,00 152,72 197,19 985,95
133 | INC-PLA-015 SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE “S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAIDA - DIREITA) u 2,00 16,42 21,20 42,40
134 | INC-PLA-020 SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE “S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAIDA - ESQUERDA) u 3,00 16,42 21,20 63,60
135 | INC-PLA-005 SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM U 5,00 15,91 20,54 102,70
136 | INC-PLA-010 SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E8" - 300 X 300 MM U 1,00 15,91 20,54 20,54
137 | INC-PLA-035 SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAIDA) u 2,00 16,42 21,20 42,40

PLACA DE SINALIZACAO DE  SEGURANCA  CONTRA _ INCENDIO,
~ | FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
138 | CPUOOL ) COMPOSIGAC | oiamAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) -| N 2,00 32,54 42,02 84,04
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SUBTOTAL ITEM 13,00 1.616,37
14 INSTALACOES ELETRICAS
141 ELETRODUTOS, CAIXAS, ILUMINACAO E TOMADAS
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA DN 25 MM (3/4") -
1411 | ELEMAN-0IS | SETOP | ooErE O T ARIn M 626,00 6,18 7,98 4.995,48
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA DN 32 MM (1"™) -
1412 | ELEMAN-020 | sETOP | uErEOE T e ARIA M 92,00 7,09 9,15 841,80
1413 | ELE-CXS-045 | SETOP | CAIXA DE FERRO ESMALTADA 3 X 3" U 102,00 6,68 8,63 880,26
1414 | ELE-CXS-035 | SETOP | CAIXA DE FERRO ESMALTADA 2 X 4" U 181,00 5,96 7,70 1.393,70
1415 | ELE-CXS-040 | SETOP | CAIXA DE FERRO ESMALTADA 4 X 4" U 92,00 6,68 8,63 793,96
1416 | ELE-CXS-370 | SETOP | CAIXA DE PASSAGEM 15 X 15 CM EM CHAPA DE FERRO COM TAMPA CEGA u 2,00 23,98 30,96 61,92
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

1417 91053 SINAPL | IMENTO E INSTALACRO. AF. 1212018 UN 30,00 17,14 22,13 663,90
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA

1418 91959 SINAPL | VO E INS T KO, AF 1210018 UN 6,00 27,11 35,00 210,00
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E

14.1.9 91955 SINAPL | 5| ACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 6,00 21,24 27,43 164,58
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,

141101 92023 SINAPI | |INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 1,00 80,42 39,28 39,28

14.1.11| ELE-PLA-065 SETOP | PLACA PARA CAIXA 2" X 4", COM FURO CENTRAL u 3,00 3,18 411 12,33
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CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
14.1.12 | ELE-CAB-235 SETOP HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 2,5 MM2, M 3.100,00 2,20 2,84 8.804,00
70°C, 450/750V
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
14.1.13 | ELE-CAB-240 SETOP HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 4 MM2, 70°C, M 3.815,00 2,98 3,85 14.687,75
450/750V
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
14.1.14 | ELE-CAB-245 SETOP HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEGAO 6 MM2, 70°C, M 238,00 4,08 5,27 1.254,26
450/750V
- LUMINARIA CHANFRADA PARA LAMPADA 2 X 16 W OU 2 X 20 W, INCLUSO
14.1.15 CPU0002 COMPOSICAO | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 1820 W, BASE G13- FORNECIMENTO E UN 20,00 195,85 252,88 5.057,60
INSTALACAO
- LUMINARIA CHANFRADA PARA LAMPADA 2 X 32 W OU 2 X 40 W, INCLUSO
14.1.16 CPU0003 COMPOSICAO | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 32/40 W, BASE G13- FORNECIMENTO E UN 58,00 203,93 263,31 15.271,98
INSTALACAO
14117 CPU0004 COMPOSICAO LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LAMPADA LED - FORNECIMENTO UN 24,00 85,52 110,42 2.650,08
E INSTALACAO
14.1.18 | ELE-CXS-160 SETOP CAIXA DE LIGA(;‘,‘AO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXIVEL , RETANGULAR, U 129,00 6.01 776 1.001,04
DIMENSOES 4 X 2
CAIXA DE LIGAGAO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXIVEL , QUADRADA,
14.1.19 | ELE-CXS-165 SETOP DIMENS®ES 4 X 4" U 25,00 7,06 9,12 228,00
14.1.20 | ELE-CXS-205 SETOP CAIXA ESTANQUE AQUATIC 4X2¢, U 2,00 40,25 51,97 103,94
14.1.21 | ELE-TOM-020 SETOP TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A SEM PLACA U 100,00 17,85 23,05 2.305,00
14.1.22 | ELE-TOM-030 SETOP TOMADA DUPLA - 2P + T - 20A SEM PLACA CcJ 19,00 21,56 27,84 528,96
14.1.23 | ELE-DIS-005 SETOP DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 10A U 60,00 16,89 21,81 1.308,60
14.1.24 | ELE-DIS-006 SETOP DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 15A U 60,00 16,89 21,81 1.308,60
14.1.25 | ELE-PAD-035 SETOP PADRAO CEMIG AEREO TIPO D7, 57,1 <= DEMANDA <= 66 KVA, TRIFASICO U 1,00 3.565,00 4.603,13 4.603,13
14.1.26 | ELE-DIS-049 SETOP DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 10KA, DE 200A U 1,00 282,18 364,35 364,35
14.1.27 | ELE-QUA-030 SETOP QUADRO DE DISTRIBUIGAO PARA 50 MODULOS COM BARRAMENTO 100 A U 2,00 900,73 1.163,02 2.326,04
14.1.28 | ELE-QUA-010 SETOP QUADRO DE DISTRIBUIGAO PARA 20 MODULOS COM BARRAMENTO 100 A U 1,00 221,85 286,45 286,45
SUBTOTAL ITEM 141 72.146,99
14.2 CABEAMENTO ESTRUTURADO
14.2.1 | CAB-CAB-005 SETOP CABO COAXIAL RG-59-75 OHMS 40,00 4,20 5,42 216,80
CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NAO
14.2.2 | CAB-CAB-015 SETOP PROPAGANTE A CHAMA M 730,00 4,89 6,31 4.606,30
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1423 CAB'C';Z’BTCH' SETOP | PATCH PANEL 48 POSICOES, CATEGORIA COM GUIA TRASEIRO cI 1,00 1.501,54 2.055,00 2.055,00
CAB-RACK- 3 - .
14.2.4 e SETOP | REGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXACAO NO RACK DE 19" (1U) UN 1,00 68,30 88,19 88,19
CAB-RACK- - )
1425 e SETOP | GAVETA DE VENTILAGAO COM 4 VENTILADORES PARA RACK 19 cI 1,00 362,67 468,28 468,28
CAB-RACK- .
14.2.6 e SETOP | ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19 cI 4,00 117,96 152,31 609,24
1427 | CAB-TOM-020 | SETOP | TOMADA DUPLA PARA LOGICA RJ45, 4"X4", EMBUTIR, COMPLETA cI 23,00 114,06 147,27 3.387,21
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA DN 32 MM (1") -
1428 | ELEMAN-020 | sETOP | e m BORTR L ARIA M 200,00 7,09 9,15 1.830,00
CAIXA DE LIGACAO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXIVEL , QUADRADA,
14.2.9 | ELE-CXS-165 SETOP | SARR 2= LCAS U 23,00 7,06 9,12 209,76
14.2.10 | ELE-CXS-370 SETOP | CAIXA DE PASSAGEM 15 X 15 CM EM CHAPA DE FERRO COM TAMPA CEGA U 1,00 23,98 30,96 30,96
14.2.11 | CAB-EST-005 SETOP | ESTABILIZADOR 127V, 60HZ - 5,0KVA U 1,00 685,05 884,54 884,54
14212| CPU0005 | COMPOSICAO | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RACK 8U DE PAREDE UN 1,00 531,93 686,83 686,83
14213| CPU0O006 | COMPOSICAO | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SWITCH UN 1,00 686,52 886,43 886,43
SUBTOTAL ITEM 14.2 15.959,54
143 ATERRAMENTO E SPDA
1431 | 11.92.06 SUDECAP | PRESILHA LATAO P/CABO 35/50MM2 C/PARAFUSO/BUCHA S6 UN 151,00 2,28 2,94 443,94
1432 | 11.9223 SUDECAP | PARAFUSO FENDA AUTOTARRAXANTE INOX 4,2X32MM UN 151,00 1,55 2,00 302,00
1433 4375 SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN 151,00 0,06 0,08 12,08
1434 | 11.9201 SUDECAP | TERMINAL AEREO (CAPTOR), ACO GALV. D= 3/8'X250MM UN 33,00 5,30 6,84 225,72
14.35 SPD&EON' SETOP | CONECTOR MINI-GAR U 33,00 14,65 18,92 624,36
1436 | ELE.CORO025 | SETop | CABO DE COBRE NU # 35 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO E| 365,00 10,15 2473 0.026.45
REATERRO
1437 | SPOAFX00S | SETOP 'I’\;IEMRZMINAL FIXADOR UNIVERSAL DE SPDA ESTANHADO PARA CABOS DE 16 A35 | ) 13,00 15,24 10,68 25584
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 25 MM (1), INCLUSIVE
1438 | ELE-ELE-015 SETOP | CONEXOLS SUPORTES E FIXAGKO M 26,00 13,64 17,61 457,86
SPDA-CXS- -
14.3.9 FNS SETOP | CAIXA DE INSPECAO EM PVC 300X300 MM COM TAPA EM FERRO FUNDIDO U 13,00 20,86 26,93 350,09
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14310 | ELE-CPB-025 SETOP | CONECTOR DE PRESSAO BIMETALICO # 35MM U 13,00 9,35 12,07 156,91
14311| 11.92.24 SUDECAP | ABRACADEIRA PVC TIPO COLAR 1" UN 52,00 3,95 5,10 265,20
CAIXA PRE MOLDADA PARA ATERRAMENTO COM TAMPA DE CONCRETO 25 X 25
14312 | ELE-ATE-015 SETOP | §/e0ont INCLUSIVE ESCAVACAO & BOTA FORA U 13,00 69,93 90,29 1.173,77
14313 SPDOAZ'OSOL' SETOP | SOLDA EXOTERMICA MOLDE HCL-5/8.50-5 U 1,00 161,98 209,15 209,15
SPDA-SOL- ) -
14.3.14 o SETOP | SOLDA EXOTERMICA CARTUCHO N° 90 U 20,00 21,72 28,04 560,80
14.3.15 SPDS?OL' SETOP | SOLDA EXOTERMICA ALICATE Z-201 U 1,00 70,28 90,75 90,75
14.3.16 SPD?O';'ST' SETOP | HASTE PARA ATERRAMENTO, ALTA CAMADA, 3/4" X 3M U 19,00 86,79 112,06 2.129,14
SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA
14317 7572 SINAPI | SORORTE 1SOLAD UN 9,00 5,99 7,73 69,57
14318 06989 onapl | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| 100 7250 04.90 04.90
AF._12/2017
SPDA-MAS- MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO PARA PARA-RAIOS, ALTURA DE 3
14.3.19 o SETOP | "5 0 M (1 12 OU 80 MM (27, COMPLETO UN 1,00 547,08 707,55 707,55
14320| CPUOOD? | CoMPOSICAO | BASE METALICA PARA MASTRO 2' PARA SPDA - FORNECIMENTO E| 100 8012 10862 108,67
INSTALACAO.
14.3.21 SPD&'QBR' SETOP | ABRACADEIRA GUIA PARA MASTROS SIMPLES PARA UMA DESCIDA 2" U 3,00 11,64 15,03 45,09
14322| CPU0008 | COMPOSICAO | BARRA DE ACO PARA ESTAIO 1,50M , FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3,00 147,49 190,44 571,32
SUBTOTAL ITEM 14.3 17.881,11
SUBTOTAL ITEM 14,00 105.987,64
15 INSTALACOES HIDRAULICAS
151 AGUA FRIA, ESGOTO E ACESSORIOS
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
1511 89355 SINAPL | AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 M 6,00 12,48 16,11 96,66
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
15.1.2 89356 SINAPL | R ORNECIMENTO £ INSTALAGRO, AF. 12/2014 M 186,00 14,70 18,98 3.530,28
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
15.1.3 89357 SINAPL | F 0 N CIMENTG £ INSTALACAO, AF. 1272014 M 54,00 20,24 26,13 1.411,02
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
15.1.4 89449 SINAPL | Lo M ENTO E INSTALAGAG, AP 1212014 M 42,00 10,59 13,67 574,14

Pagina 73 de 134



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA/MG

Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento e Gestdo

Setor de Licitagdo - e-mail: licitacao@araxa.mg.gov.br
Centro Administrativo - Avenida Rosalia Isaura de Araujo n2 275 - Bloco 03
B. Guilhermina Vieira Chaer - CEP 38.180-802 - Fone: 3691-7022 / 3691-7145 / 3662.2506

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

15.1.5 89450 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 M 6.00 17,38 22,44 134,64
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

15.1.6 89451 SINAPI FORNEGIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2014 M 6,00 28,65 36,99 221,94
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E

15.1.7 89711 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 96,00 12,99 16,77 1.609,92
AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E

15.1.8 89712 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 30,00 18,81 24,29 728,70
AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E

15.1.9 89713 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 30,00 28,46 36,75 1.102,50
AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

15.1.10 89714 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 126,00 36,58 47,23 5.950,98
AF_12/2014

15.1.11 88503 SINAPI CAIXA D'’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSORIOS UN 3,00 679,30 877,11 2.631,33

15.1.12 | MET-BOL-005 SETOP BOLSA DE BORRACHA D = 1 1/2" U 7,00 11,97 15,46 108,22

15113 90375 SINAPI BUCHA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM UN 2.00 506 270 53,90

RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2015

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM
15.1.14 98107 SINAPI ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 0,2X0,4 M, UN 9,00 180,17 232,64 2.093,76
ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018

CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H=

15.1.15 74166/001 SINAPI 60CM - EORNECIMENTO E INSTALACAO UN 7,00 185,60 239,65 1.677,55
15.1.16 | HID-SIF-005 SETOP CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM U 8,00 52,18 67,37 538,96
15.1.17 | HID-RAL-005 SETOP RALO SIFONADO PVC CONICO ALTURA REGULAVEL 100 X 40 MM COM GRELHA U 3.00 4178 53.95 161,85
METALICA
CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDROMETRO COM DN
15.1.18 95676 SINAPI 20 (%4") — FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016 UN 1,00 70,58 91,13 91,13
15.1.19 95675 SINAPI HIDROMETRO DN 25 (34 ), 5,0 M3H FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016 UN 1,00 198,11 255,80 255,80
15.1.20 | MET-DUC-005 SETOP DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE AGUA 1/2" U 7,00 139,16 179,68 1.257,76
15.1.21 | MET-CHU-025 SETOP CHUVEIRO-ELETRICO CROMADO 1/2" U 3,00 59,49 76,81 230,43
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TORNEIRA METALICA PARA LAVATORIO, FECHAMENTO AUTOMATICO,
15.1.22 | MET-TOR-030 SETOP ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICACAO DE MESA, INCLUSIVE 21,00 245,36 316,81 6.653,01
ENGATE FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
~~ | TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " -
15.1.23 CPUO0009 COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALACAO 6,00 44,97 58,07 348,42
TORNEIRA METALICA PARA PIA, BICA MOVEL, ACABAMENTO CROMADO, COM
15.1.24 | MET-TOR-020 SETOP AREJADOR, APLICACAO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E 2,00 154,61 199,63 399,26
INSTALACAO
TORNEIRA METALICA~PARA PIA, BICA MOVEL, ACABAMENTO CROMADO, COM
15.1.25 | MET-TOR-015 SETOP AREJADOR, APLICACAO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO, 6,00 185,96 240,11 1.440,66
FORNECIMENTO E INSTALACAO
15.1.26 | MET-BOI-005 SETOP TORNEIRA CHAVE BOIA AUTOMATICA PARA RESERVATORIO 1,00 73,74 95,21 95,21
15.1.27 | HID-REG-010 SETOP II\?AEEGDII%TRO PRESSAO COM CANOPLA CROMADO D = 20 MM (3/4") - PADRAO 6.00 56,90 73.47 440,82
15.1.28 | HID-REG-075 SETOP REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D =20 MM (3/4") - PADRAO MEDIO 7,00 59,13 76,35 534,45
15.1.29 | HID-REG-080 SETOP REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D =25 MM (1") - PADRAO MEDIO 6,00 67,44 87,08 522,48
15.1.30 | HID-REG-090 SETOP REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D =40 MM (1 1/2") - PADRAO MEDIO 2,00 113,22 146,19 292,38
15.1.31 | HID-REG-020 SETOP REGISTRO DE GAVETA BRUTO D = 20 MM (3/4") - PADRAO MEDIO 2,00 41,36 53,40 106,80
15.1.32 | HID-REG-035 SETOP REGISTRO DE GAVETA BRUTO D = 40 MM (1 1/2") - PADRAO MEDIO 2,00 81,86 105,70 211,40
15.1.33 | HID-REG-040 SETOP REGISTRO DE GAVETA BRUTO D = 50 MM (2") - PADRAO MEDIO 1,00 118,67 153,23 153,23
15.1.34 | HID-REG-045 SETOP REGISTRO DE GAVETA BRUTO D = 65 MM (2 1/2") - PADRAO MEDIO 1,00 305,94 395,03 395,03
15.1.35 | ACE-BAR-010 SETOP BARRA DE APOIO EM ACO INOX PARA P.N.E. L = 100 CM (PAREDE) 10,00 237,96 307,25 3.072,50
BARRA DE APOIO VERTICAL EM ACO INOX D =1 1/4" , L = 70 CM, PARA P.N.E.
15.1.36 | ACE-BAR-025 SETOP (CHUVEIRO), INCLUSIVE FIXACAO 12,00 216,33 279,33 3.351,96
BANCO ARTICULADO EM ACO INOX COM CANTOS ARREDONDADOS,
15.1.37 | ACE-BAN-010 SETOP PROFUNDIDADE MINIMA DE 0,45 M E COMPRIMENTO MINIMO DE 0,70 M, 2,00 575,06 742,52 1.485,04
CONFORME NBR 9050
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15.1.38 | MET-LIG-005 SETOP LIGACAO FLEXIVEL PARA BIDE, LAVATORIO, MICTORIO 1/2" U 19,00 4354 56,22 1.068,18
15.1.39 | ACE-ASS-005 SETOP ASSENTO BRANCO PARA VASO U 3,00 25,12 32,43 97,29
15.1.40 | ACE-ASS-015 SETOP ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050) U 4,00 103,81 134,04 536,16
15.1.41 | ACE-PAP-005 SETOP PAPELEIRA DE LOUGA BRANCA U 7,00 56,10 72,44 507,08
15.1.42 | ACE-PAP-020 SETOP DISPENSER EM PLASTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS U 18,00 35,95 46,42 835,56
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
15.1.43 | ACE-SAB-030 SETOP RESERVATORIO 1500 ML, U 20,00 60,40 77,99 1.559,80
15.1.44 | ACE-ALC-010 SETOP DISPENSER PARA GEL/ALCOOL COM RESERVATORIO 800 ML U 18,00 48,26 62,31 1.121,58
15.1.45 | ACE-CAB-015 SETOP CABIDE METALICO SIMPLES CROMADO, INCLUSIVE FIXAGAO U 14,00 26,16 33,78 472,92
15.1.46 | HID-GRE-015 SETOP GRELHA/PORTA GRELHA AGO INOX, FECHO GIRATORIO 100 X 100 MM U 3,00 24,46 31,58 94,74
15.1.47 | HID-GRE-020 SETOP GRELHA/PORTA GRELHA AGO INOX, FECHO GIRATORIO 150 X 150 MM U 8,00 33,65 4345 347,60
15.1.48 | VID-ESP-015 SETOP ESPELHO (40 X 60) CM, E = 4 MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESSON U 10,00 76,38 98,62 986,20
SUBTOTAL ITEM 15.1 51.591,23
15.2 LOUCAS E METAIS
BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUCA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA,
15.2.1 | LOU-VAS-015 SETOP INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO/VEDAGAO, ENGATE FLEXIVEL METALICO, U 7,00 412,73 532,92 3.730,44
FORNECIMENTO, INSTALACAO E REJUNTAMENTO
CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO
15.2.2 86936 SINAPI AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E|  UN 8,00 285,45 368,57 2.948,56
INSTALACAO. AF_12/2013
CUBA DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VALVULA
15.2.3 | LOU-CUB-005 SETOP DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL U 6,00 215,98 278,87 1.673,22
TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE
15.24 86943 SINAPI FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO UN 4,00 167,74 216,59 866,36
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013
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LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MEDIO, INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXAGAO, VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM
15.2.5 | LOU-LAV-010 SETOP ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO u 11,00 327,68 423,10 4.654,10
CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAGAO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE
TORNEIRA E ENGATE FLEXIVEL
TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXAGAO, VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM
15.2.6 | LOU-TAN-020 SETOP ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO u 2,00 451,97 583,58 1.167,16
CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALACAO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE
TORNEIRA
i~ | EXPURGO HOSPITALAR EM AGO INOX. FISHER INOX OU EQUIVALENTE,
15.2.7 CPU0010 | COMPOSICAO | |\ (JSIVE SIFAO EM ACO INOX UND 2,00 1.893,13 2.444,41 4.888,82
SUBTOTAL ITEM 15.2 19.928,66
15.3 DRENAGEM
15.3.1 | TER-ESC-035 SETOP ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3 47,60 45,08 58,21 2.770,80
15.3.2 | TER-API-005 SETOP APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE M2 86,40 15,24 19,68 1.700,35
15.3.3 | TER-REA-005 SETOP REATERRO MANUAL DE VALA M3 47,60 45,08 58,21 2.770,80
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL,
15.3.4 | DRE-TUB-005 SETOP PBV - SERIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXOES M 12,00 17,21 22,22 266,64
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL,
15.3.5 | DRE-TUB-010 SETOP PBV - SERIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXOES M 24,00 21,23 27,41 657,84
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL,
15.3.6 | DRE-TUB-015 SETOP PBV - SERIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXOES M 96,00 25,02 32,31 3.101,76
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL,
15.3.7 | DRE-TUB-020 SETOP PBV - SERIE NORMAL. DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXOES M 24,00 34,46 44,49 1.067,76
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL,
1538 | DRE-TUB-025 SETOP PBV - SERIE NORMAL, DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXOES M 30,00 52,05 67,21 2.016,30
1539 | SEDSORE: SETOP | GRELHA METALICA 20 X 20 CM - PADRAO SEDS u 10,00 63,68 82,22 822,20
CAIXA ALVENARIA 40 X 40 X 40 CM, TAMPA EM GRELHA DE AGO-PASSAGEM,
15.3.10 | HID-CXS-165 SETOP INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-FORA u 3,00 285,74 368,95 1.106,85
CAIXA ALVENARIA 40 X 40 X 60 CM, TAMPA EM GRELHA DE AGO-PASSAGEM,
15.3.11 | HID-CXS-170 SETOP INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E BOTA-FORA u 3,00 329,54 425,50 1.276,50
CAIXA ALVENARIA 60 X 60 X 100 CM, TAMPA EM GRELHA DE AGO-PASSAGEM,
15.3.12 | HID-CXS-210 SETOP INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-FORA U 4,00 670,68 865,98 3.463,92
SUBTOTAL ITEM 15.3 21.021,72
SUBTOTAL ITEM 15 92.541,61
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16 INFRAESTRUTURA PARA CLIMATIZACAO
% ~ | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DUTO DE COBRE 1/4" COM ISOLAMENTO DE
16.1 CPU0011 COMPOSIGAO | | X" 5/ IDRO/ROCHA M 90,00 74,25 95,87 8.628,30
%~ | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DUTO DE COBRE 3/8" COM ISOLAMENTO DE
16.2 CPU0012 COMPOSIGAO | | X" 5/ IDRO/ROCHA M 45,00 81,61 105,37 4.741,65
ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLITICA CHAPA 14 - 400 X 100 MM
16.3 | ELE-CAL-040 SETOP COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXAO M 10,00 225,57 291,26 2.912,60
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA
16.4 | HID-TUB-020 SETOP FRIA, DN 40 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXOES M 40,00 21,90 28,28 1.131,20
SUBTOTAL ITEM 16,00 17.413,75
17 URBANIZACAO E SERVICOS COMPLEMENTARES
17.1 | URB-PAS-005 SETOP PASSEIOS DE CONCRETO E =8 CM, FCK = 15 MPA PADRAO PREFEITURA M2 309,24 41,84 54,02 16.705,14

PISO PODOTATIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM
17.2 PIS-LAD-035 SETOP JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA M2 4,20 66,81 86,27 362,33
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALACAO

PISO PODOTATIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (40X40CM)
17.3 PIS-LAD-040 SETOP COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM M2 5,00 66,81 86,27 431,35
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALACAO

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E

17.4 PAI-GRA-015 SETOP CONSERVACAO POR 30 DIAS M2 61,04 16,88 21,80 1.330,67
SUBTOTAL ITEM 17,00 18.829,49

18 LIMPEZA FINAL DA OBRA

18.1 LIM-GER-005 SETOP LIMPEZA GERAL DE OBRA M2 436,83 4,56 5,89 2.572,93
SUBTOTAL ITEM 18,00 2.572,93

TOTALGERAL 1.061.397,90
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ANEXO Ill - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUGAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS NO BAIRRO MAX NEWMAN

FISICO (%)
ITEM DISCRIMINAGCAO DOS SERVICOS VALOR % 1°MES % | 2°MES % | 3°MES% | 4°MES% | 5°MES % | 6°MES % TOTAL
FINANCEIRO R$
FISICO (%) 70,00% 20,00% 10,00% 1,00
1 | SERVICOS PRELIMINARES 80.275,81 | 7,56%
FINANCEIRO (R$) 56.193,07 | 16.055,16 - - - 8.027,58 80.275,81
FISICO (%) 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 1,00
2 | ADMINISTRACAO LOCAL 67.584,96 | 6,37%
FINANCEIRO (R$) 11.264,16 | 11.264,16 11.264,16 | 11.264,16 11.264,16 | 11.264,16 67.584,96
FISICO (%) 50,00% 50,00% 1,00
3 | COMPLEMENTOS DAS FUNDACOES 25.552,30 | 2,41%
FINANCEIRO (R$) 12.776,15 | 12.776,15 - - - - 25.552,30
FISICO (%) 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 1,00
4 | SUPERESTRUTURA 123.823,41 | 11,67%
FINANCEIRO (R$) 24.764,68 | 37.147,02 37.147,02 | 24.764,68 - - 123.823,41
FISICO (%) 70,00% 30,00% 1,00
5 | ALVENARIAS EXTERNAS E INTERNAS 67.427,62 | 6,35%
FINANCEIRO (R$) -| 47.199,33 20.228,29 - - - 67.427,62
FISICO (%) 40,00% 60,00% 1,00
6 | COBERTURA 78.484,66 | 7,39%
FINANCEIRO (R$) - - 31.393,86 | 47.090,80 - - 78.484,66
FISICO (%) 40,00% 60,00% 1,00
7 | IMPERMEABILIZACAO 4.022,87| 0,38%
FINANCEIRO (R$) - - 1.609,15 2.413,72 - - 4.022,87

Pagina 79 de 134




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA/MG

Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento e Gestdo

Setor de Licitagdo - e-mail: licitacao@araxa.mg.gov.br
Centro Administrativo - Avenida Rosalia Isaura de Araujo n2 275 - Bloco 03
B. Guilhermina Vieira Chaer - CEP 38.180-802 - Fone: 3691-7022 / 3691-7145 / 3662.2506

FISICO (%) 20,00% 25,00% 25,00% 30,00% 1,00

8 REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS 106.656,64 | 10,05%
FINANCEIRO (R$) - 21.331,33 26.664,16 26.664,16 31.996,99 - 106.656,64
) FISICO (%) 30,00% 30,00% 40,00% 1,00

9 ggﬁg@&gsé PIIEDIQ/(;SR?SRIAS, PRATELEIRAS, 25.660.14 | 2,42%
FINANCEIRO (R$) - - 7.700,74 7.700,74 10.267,66 - 25.669,14
FISICO (%) 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 1,00

10 | ESQUADRIAS 105.839,85 9,97%
FINANCEIRO (R$) - 21.167,97 31.751,96 31.751,96 21.167,97 - 105.839,85
FISICO (%) 20,00% 30,00% 40,00% 10,00% 1,00

11 | PISOS INTERNOS 60.994,22 5,75%
FINANCEIRO (R$) - - 12.198,84 18.298,27 24.397,69 6.099,42 60.994,22
FISICO (%) 10,00% 25,00% 25,00% 25,00% 15,00% 1,00

12 | PINTURA 76.104,63 7,17%
FINANCEIRO (R$) - 7.610,46 19.026,16 19.026,16 19.026,16 11.415,69 76.104,63
FISICO (%) 20,00% 50,00% 30,00% 1,00

13 | PSCIP 1.616,37 | 0,15%
FINANCEIRO (R$) - - - 323,27 808,19 484,91 1.616,37
FISICO (%) 20,00% 20,00% 20,00% 30,00% 10,00% 1,00

14 INSTALAC()ES ELETRICAS 105.987,64 9,99%
FINANCEIRO (R$) - 21.197,53 21.197,53 21.197,53 31.796,29 10.598,76 105.987,64
FISICO (%) 20,00% 20,00% 20,00% 30,00% 10,00% 1,00

15 INSTALAC()ES HIDRAULICAS 92.541,61 8,72%
FINANCEIRO (R$) - 18.508,32 18.508,32 18.508,32 27.762,48 9.254,16 92.541,61
FISICO (%) 20,00% 30,00% 50,00% 1,00

16 | INFRAESTRUTURA PARA CLIMATIZAQAO 17.413,75 1,64%
FINANCEIRO (R$) - 3.482,75 5.224,13 8.706,88 - - 17.413,75
- FISICO (%) 30,00% 70,00% 1,00

| gEagio € SERICOS| s 1me
FINANCEIRO (R$) - - - 5.648,85 13.180,64 - 18.829,49
18 | LIMPEZA FINAL DA OBRA 2.572,93 0,24% FISICO (%) 100,00% 1,00
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FINANCEIRO (R$) - - - - -l 2572,93 2.572,93
FISICO (%) 9,89% 20,51% 22,98% 22,93% 18,06% 5,63% 100,00%

TOTAL GERAL 1.061.397,90 | 100,00%
FINANCEIRO (R$) | 104.998,06 | 217.740,18 | 243.914,32 | 243.359,50 | 191.668,23 | 59.717,61| 1.061.397,90
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ANEXO IV

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS
CONSTRUGAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS MAX NEWMAN
MEMORIAL DESCRITIVO - PROJETO EXECUTIVO

1. MEMORIAL DESCRITIVO

NOME DO PROJETO: CONSTRUGAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS MAX NEWMAN
ENDERECO: R. UBALDINA VIEIRA MENDES N° 65 - BAIRRO MAX NEWMAN - ARAXA/MG
AREA DO TERRENO: 720,00 m2

AREA A SER CONSTRUIDA: 436,83 m2

TIPO: UNIDADE BASICA DE SAUDE

N° DE PAVIMENTOS: 01(UM)
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Imagem de Satélite - UBS MAX NEWMAN- Rua Ubaldina Vieira Mendes n° 65 - Bairro Max Newman -
Araxa - MG

1.1. OBJETIVO:

Este Memorial Descritivo € parte integrante do Projeto Executivo para construcdo da Unidade
Basica de Saude - UBS MAX NEWMAN, a ser construida no Bairro de mesmo nome, no Setor Norte da
cidade de Araxa/MG.

Situada na Rua Ubaldina Vieira Mendes n° 65, a Unidade esta localizada na mesma Quadra do
CEMEI Marlene Braga, da E.M. Professora Romalia Porfirio, do Ginasio Poliesportivo Rimer Duarte e do
Posto de Apoio da Policia Militar.

Conforme os Projetos Integrados das Unidades Bésicas de Salde do Estado de Minas Gerais, a
obra baseia-se nos projetos da Tipologia | - T1T e foi iniciada no ano de 2014 com a execucéo integral
da fundacéo, composta das estacas broca, os blocos de coroamento e as vigas baldrame.
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A atual Administracdo Municipal estd dando continuidade na construcdo dessa UBS com
recursos proprios para suprir e assegurar que a populacdo local desfrute do direito de assisténcia a
saude, acompanhando o desenvolvimento, ou seja, equiparando a oferta de saide com a demanda de
usuarios.

A Secretaria de Obras atual adotou, por avaliagdo de viabilidade técnico-econdmica, a
metodologia construtiva convencional, ou seja, edificacdo de 1(um) pavimento dotada de estrutura de
pilares e vigas de concreto armado, forrada com lajes pré-moldadas revestidas com capeamento de
concreto estrutural, paredes de vedacdo de tijolos ceramicos furados, chapiscadas e revestidas com
reboco ou emboco/revestimento cerdmico e cobertura de telha de fibrocimento 6 mm sobre
engradamento de madeira.

A empresa contratada realizara e aprovara junto a Secretaria de Obras os projetos estruturais
compativeis com a fundagéo existente, como também realizara e aprovara junto & Secretaria de Obras
novos projetos de instalacdes elétricas, com tubulacdes e caixas embutidas, adotando elementos mais
modernos e mais econémicos como toda a iluminacdo de LED, além do padrdo de entrada de energia
aprovado na Cemig.

Este Memorial Descritivo tem a finalidade de caracterizar de forma genérica materiais e
componentes envolvidos, bem como as sisteméaticas construtivas utilizadas nos servicos da Obra, no
prazo de execugcdo de 06(seis) meses, de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro, sempre
prevalecendo para todo e qualquer servico, os critérios técnicos da ABNT - Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas e as instru¢bes de fabricantes e fornecedores de materiais e de servicos em
atendimento as premissas dos Orgéos Fiscalizadores.

A contratada receberd os projetos bésicos de arquitetura, elétrico, hidrossanitario, incéndio e
SPDA como forma orientativa e ficard sob sua responsabilidade a elaboracdo de todos os projetos
executivos, inclusive das disciplinas dos projetos basicos que foram disponibilizados. Todas as
informacdes sobre entrega dos projetos estdo devidamente descritas no Anexo | do edital.

E de total responsabilidade da contratada a aprovacdo dos projetos nos devidos Orgédos
competentes e liberacdo para uso. De acordo com o previsto no edital, “sera retido na Gltima parcela o
percentual de 15% do valor total da obra, caso todos o0s projetos ndo sejam aprovados”.

Todos os documentos sdo complementares entre si, constituindo juntamente com os projetos e
detalhes, uma peca Unica. Assim, qualquer mencao formulada em um documento e omitida nos outros,
sera considerada como especificada e vélida, para efeito da composicdo do preco global dos servicos.

Em caso de divergéncia entre escalas de pranchas distintas do mesmo projeto, prevalecerao
sempre as medidas das pranchas de escala maior e as suas respectivas cotas de referéncia.

Nenhuma alteracdo se far& em qualquer especificacdo ou projeto, sem autorizacdo da
fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Araxa. A autorizacdo so terd validade quando confirmada por
escrito.

1.2. DESCRICAO GERAL:

Para a Continuidade da construcdo da UBS Max Newman, conforme as exigéncias da Prefeitura
Municipal de Araxa, deverdo ser atendidas as seguintes orientacdes técnicas, conforme Projeto
Arquiteténico Executivo e Projetos Complementares Executivos:
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COMPLEMENTOS DAS FUNDACOES:

Considerando que as fundac¢Bes da obra foram realizadas em 2014, conforme os respectivos
projetos arquivados na Prefeitura, a empresa contratada devera realizar vistorias e andlises técnicas da
referida infraestrutura existente para sua compatibilizacdo com o0s projetos estruturais a serem
elaborados e aprovados junto a Secretaria de Obras, de acordo com o Projeto Arquitetbnico Executivo,
adotando metodologia construtiva convencional, conforme ja descrito anteriormente.

Para ancoragem dos pilares de concreto armado na fundacdo existente foram previstos na
Planilha Orcamentaria, itens como a perfuracao de concreto e colagem dos arranques para o engaste
das armacdes dos respectivos pilares estruturais a serem realizados, como também a limpeza com
agua pressurizada e a impermeabilizacao das vigas baldrame para execucao das alvenarias.

SUPERESTRUTURA E ALVENARIAS:

De acordo com o projeto arquitetbnico executivo e em consonancia com o projeto da fundacao
existente, foram analisados e levantados por estimativa os quantitativos dos servicos como forma,
armacao, concreto estrutural e laje pré-moldada de que dardo suporte ao Projeto Estrutural Executivo a
ser realizado pela contratada. Foi considerado inclusive viga invertida na Sala de Reunifes, permitindo
reducdo do vao a ser vencido por laje pré-moldada.

As alvenarias de vedacdo externas e internas foram quantificadas e especificadas de tijolo
ceramico furado e=14 cm, inclusive para as platibandas da cobertura.

COBERTURA E IMPERMEABILIZACAO:

As coberturas serdo executadas com telhas de fibrocimento 6 mm referéncia Brasilit ou similar,
obedecendo as declividades de projeto e demais especificagbes como trespasso entre telhas conforme
o fabricante, devidamente fixadas sobre engradamento de madeira selecionada, apoiado sobre
projecdes de vigas, eliminando possibilidade de sobre carga no centro da laje.

Sobre as lajes da varanda frontal, da entrada de funcionarios e sobre o comodo do compressor
serdo executadas impermeabilizac6es sobre camadas de regularizagdo com declividade de projeto para
bocais devidamente protegidos com o sistema de ralo semi hemisférico abacaxi, recebendo manta
asféltica pré-fabricada e=4,0 mm e prote¢cdo mecéanica. Poderd ser utilizada a manta ardosiada que
dispensa a protecdo mecanica.

REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS:

As alvenarias serdo interna e externamente previamente chapiscadas para receber posterior
reboco, nas “areas secas” internas e em todas as paredes externas. Serd aplicado emboco para
revestimento cerdmico devidamente rejuntado nas “areas molhadas” das paredes internas.

Os revestimentos dos tetos serdo executados com gesso liso e desempenado.

BANCADAS, DIVISORIAS, PRATELEIRAS, SOLEIRAS E PEITORIS:

As bancadas e prateleiras serdo executadas em granito cinza andorinha, apoiadas em console
de metalon devidamente vedado e pintado em pintura esmalte. As bancadas receberdo rodabancadas
de h=10 cm e encaixe de 1 cm para acabamento com o0 revestimento ceramico. As divisérias serédo
também de granito cinza andorinha devidamente apoiadas e fixadas nas paredes por chubamento de
perfeito acabamento ou fixadores metdlicos cromados. As soleiras também de granito cinza andorinha
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deverdo ser perfeitamente encaixadas nos portais. Os peitoris de granito cinza andorinha deverao ter
pingadeiras de 2,0 cm devidamente frisadas no bordo inferior para efetivo escoamento da agua sem
danificar as paredes. Todas as arestas e vistas de granito deverdo estar perfeitamente polidas e bem
acabadas, demonstrando bom acabamento do referido servico. Nos locais de possiveis passagens de
agua, como encontro do peitoril com as janelas, devera ser aplicado silicone uniformemente acabado,
para preservar as paredes internas.

ESQUADRIAS => PORTAS DE MADEIRA E DE ALUMINIO E JANELAS DE ALUMINIO E VIDRO:

Os portais de madeira deverdo ser de boa qualidade, de madeira de lei sem rachaduras e sem
defeitos, assentados devidamente aprumados, nivelados e alinhados em referéncia aos revestimentos
internos e externos e prevendo o perfeito acabamento com alizares de qualidade. As dobradicas e
fechaduras deverdo ser cromadas e de boa qualidade, perfeitamente assentadas, permitindo o pleno
funcionamento e ajuste da folha da porta tipo prancheta padrdo Fuck, Alamo ou similar com o seus
respectivos portais.

As portas de aluminio deverdo ser em acabamento anodizado natural, de boa qualidade, tipo
veneziana ou para assentamento de vidro, de correr ou de abrir, conforme projeto, com contramarcos
previamente assentados aprumados, nivelados e alinhados em referéncia aos revestimentos internos e
externos e prevendo o perfeito acabamento com alizares de acabamento, também de aluminio.

As janelas de aluminio deverdo ser em acabamento anodizado natural, de boa qualidade, tipo
bascula ou de correr, para assentamento de vidro 4,0 mm liso, com contramarco previamente
assentados aprumados, nivelados e alinhados em referéncia aos revestimentos internos e externos e
prevendo o perfeito acabamento com alizares de acabamento, também de aluminio.

GRADIL, PORTOES E CONCERTINA:

No topo de toda a extensdo dos muros de divisa laterais e dos fundos deverao ser afixadas tela
antivandalismo tipo concertina, modelo espiral. Na frente da Unidade devera ser instalado gradil tipo
Nylofor com altura de 2,03 m, com portdes para pedestres e para veiculos, além de internamente junto
ao muro outro portdo para veiculos também de Nylofor.

PISOS INTERNOS:

Apos a limpeza com jato de dgua pressurizada e impermeabilizagdo das vigas baldrames com
emulsdo asféltica devera ser executado o reaterro uniformemente nivelado e compactado e apos a
execucado de tubulacdes e caixas de instalagfes hidrossanitarias e elétricas, receber o contra piso de
concreto magro, na espessura de 5,0 cm em toda a area interna. Na sequéncia devera ser executada a
camada de regularizagdo de cimento e areia na espessura média de 3,0 cm, obedecendo os
nivelamentos e as declividades para escoamento de 4gua. Como acabamento 0s pisos seréo revestidos
com porcelanato padréo extra, borda retificada, assentados com argamassa industrializada e rejuntados
com rejunte apropriado. Os rodapés deverdo ser executados nas areas secas na altura de 7,0 cm com o
mesmo material, preservando o alinhamento das juntas do piso também nos rodapés.

PINTURA DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS E PINTURA DE TETOS:

Todas as paredes internas e externas rebocadas deverdo ser previamente lixadas para retirada
de imperfeicBes e preparo para recebimento de uma deméo de selador acrilico. As paredes internas
receberdo na sequéncia duas demaos de massa PVA, também lixadas para obtencdo de acabamento
liso. Internamente serd executado barrado na altura de 1,20 m com duas demdaos de esmalte sintético
acetinado. Acima do barrado as paredes internas receberdo duas demaos de latex acrilico.
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Os tetos, revestidos de gesso liso, deverdo ser também previamente lixados para receber duas
demaos de massa corrida PVA e posteriormente acabados com duas demé&os de tinta latex PVA.

PINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA:

Os portais, as portas e os alizares de madeira deverdo ser cuidadosamente lixados para
retiradas de imperfeigbes. Em seguida deverdo receber uma deméo de fundo nivelador, aplicado de
forma homogénea e, apés secagem deverdo ser devidamente lixados para obtencédo das superficies
lisas. Na sequéncia receberdo a primeira demao de esmalte sintético acetinado para correcles e
posteriormente a demao final do esmalte sintético acetinado

PSCIP - COMBATE A INCENDIO E PANICO:

A instalagédo de luminarias de emergéncia, extintores de incéndio e de placas de sinalizagéo e
indicativas seguirdo os locais e especificacdes do PSCIP para a Unidade Tipologia T1T.

INSTALACOES ELETRICAS:

Os servicos de instalacdes elétricas deverdo ser executados conforme projeto a ser realizado
pela contratada, deverdo atender aos pontos conforme projeto original para a Unidade Basica de Saude
Tipologia T1T. Devera ser considerado a execuc¢éo das tubulacdes de eletrodutos flexiveis corrugados e
as caixas de interruptores, tomadas e luminarias serdo esmaltadas e embutidas na alvenaria/laje, como
também os quadros de distribuicdo também embutidos nas paredes. Devera ser elaborado e aprovado
na CEMIG o projeto de entrada de energia, inclusive demanda requerida de acordo com as
necessidades da Unidade.

INSTALACOES HIDRAULICAS:

Os servicos de instala¢des hidraulicas deverdo ser executados conforme o projeto original para
a Unidade Basica de Salde Tipologia T1T, adotando tubulagdo e conexdes de pvc soldavel de primeira
linha com registros metalicos de boa qualidade para agua fria e tubulacdo, conexdes e caixas de pvc
esgoto também de primeira linha para redes de esgotos primario e secundario, interligados por caixas
de alvenaria revestidas de rede de esgoto primdrio até a rede publica. As lougas sanitarias deveréo ser
de boa qualidade, com metais e acessorios de primeira linha para garantir a qualidade dos servigos. A
rede de drenagem serd executada conforme projeto revisado, em tubulacdo pvc interligada por caixas
com grelhas.

INFRAESTRUTURA PARA CLIMATIZACAO:

Serd realizada a infraestrutura para futura instalacdo de equipamentos de ar condicionado, ou
seja, as tubulagbes de cobre e de drenagem para atender aos seguintes ambientes: 1) Ginecologia; 2)
Consultério Odontologico; 3) Guarda Medicamentos; 4) Almoxarifado; 5) Coleta; 6) Vacinacao; 7) Sala
de Reunido e Educacéo.

URBANIZACAO E SERVICOS COMPLEMENTARES:

Nas areas externas serdo executados, conforme o projeto arquitetdnico, pisos cimentados
inclusive no passeio publico, com inclusdo de piso podotétil de alerta e direcional. Nas areas permeéaveis
sera plantada grama esmeralda.
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1.3. ESPECIFICAGOES TECNICAS:

A empresa contratada devera executar os servicos observando as especificacdes e procedimentos
técnicos descritos neste memorial descritivo. Os materiais equivalentes ofertados deverdo atender aos
indices aqui estabelecidos e a NBR 13817/97 e seus documentos complementares.

Os materiais equivalentes deverdo ser ensaiados e verificados conforme NBR 13818/97 e seus
documentos complementares. Somente seréo aceitos materiais fornecidos em embalagens originais.

N&o serdo aceitos lotes de material com diferenca brusca de tonalidade.

Variagdes dimensionais serdo aceitas dentro dos limites definidos pelo arquiteto responsavel
conforme NBR 13818/97 e seus documentos complementares.

1.4. PRATICAS ELEMENTARES:

141 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

A mobilizagdo consiste no conjunto de providéncias a serem adotadas visando o inicio dos servigcos
contratados. Incluem-se neste servigo a localizagéo, o preparo e a disponibiliza¢éo, no local de trabalho,
de todos os equipamentos, mao de obra, materiais e instalagfes necessarios a execucao dos servigos
contratados. A desmobilizagcdo consiste na desmontagem e retirada de todas as estruturas, constru¢des
e equipamentos do canteiro de obras. Est4 incluida neste item a desmobilizagcao do pessoal.

1.4.2 ADMINISTRACAO LOCAL

E de responsabilidade de a Contratada disponibilizar recursos e a estrutura para a realizacéo das
atividades de administracdo local e manutencdo do canteiro de obras, como veiculos, telefone,
medicamentos para atendimento a primeiros socorros e outros. A Contratada devera ter um preposto seu
na funcdo de encarregado da obra, durante todo o horério de funcionamento da obra e plantdo para
atendimento as interferéncias causadas pelo andamento das obras.

143 TAPUMES

E de responsabilidade da Contratada, a execucdo das protecdes necessarias, assim como a sua
seguranca, atendendo as prescricdes da NR 18.

Deverdo ser usados tapumes com altura de 2,20m (dois metros e vinte centimetros). Os tapumes
devem ser construidos e fixados de forma resistente.

Conforme a NR18, item 18.30.1 é obrigatéria a colocacdo de tapumes ou barreiras sinalizadas
sempre que se executarem atividades da indlstria da construcéo, de forma a impedir o acesso de
pessoas ndo autorizadas aos servicos.

144 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DE SEGURANCA
Nenhum servico podera ser executado sem a utilizagdo dos EPIl. Devera ser apresentado o

Certificado de Treinamento Introdutério de Seguranca, tedrico e pratico, com carga horaria minima de
dezesseis horas, para trabalho em altura.

Pagina 87 de 134



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA/MG

Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento e Gestdo

Setor de Licitagdo - e-mail: licitacao@araxa.mg.gov.br
Centro Administrativo - Avenida Rosalia Isaura de Aratjo n2 275 - Bloco 03
B. Guilhermina Vieira Chaer - CEP 38.180-802 - Fone: 3691-7022 / 3691-7145 / 3662.2506

Serédo de uso obrigatério os equipamentos relacionados a seguir, conforme a atividade desenvolvida
e obedecido ao disposto nas Normas Regulamentadoras NR-6 - Equipamento de Protecdo Individual -
EPI e NR-1.

= Capacete de seguranga: queda ou projecéo de objetos, impactos contra estruturas e outros.

= Capacete especial: equipamentos ou circuitos elétricos.

» Protetor facial: proje¢do de fragmentos, respingos de liquidos e radia¢des nocivas.

= Oculos de seguranca contra impacto: ferimentos nos olhos.

= Oculos de seguranca contra radiac&o: irritacdo nos olhos e lesdes decorrentes da agdo de

radiacoes.

= Oculos de seguranca contra respingos: irritacio nos olhos e lesdes decorrentes da acdo de

liquidos agressivos.

= Luvas e mangas de protecdo (couro, lona plastificada, borracha ou neoprene): contato com

substancias corrosivas ou toxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados,
materiais aquecidos ou radia¢des perigosas.

= Botas de borracha (PVC): locais molhados, lamacentos ou em presenca de substancias toxicas

= Calcados de couro: lesdo no pé.

= Cinto de seguranca: queda com diferenca de nivel.

= Protetores auriculares: nivel de ruido superior ao estabelecido na NR-5 — Atividades e

Operacdes Insalubres.

= Respirador contra poeira: trabalhos com producgéo de poeira.

= Mascara para jato de areia: trabalhos de limpeza por abrasado através de jatos de areia.

» Respirador e mascara de filtro quimico: poluentes atmosféricos em concentracdes prejudiciais a

salde.

= Avental de raspa: trabalhos de soldagem e corte a quente e de dobragem e armacéo de ferros.

= Fornecer uniformes de manga comprida para todos os funciondrios e exigir sua utilizacdo dentro

das Unidades da prefeitura que estivem em funcionamento no periodo de execucdo dos servigcos
contratados.

145 PLACA DE OBRA

E de responsabilidade da Contratada, a execucdo da sinalizacdo da éarea a ser trabalhada,
atendendo as determinacdes dos Orgdos fiscalizadores e as prescricdes da NR 18. A Contratada
fornecerd e instalard 01 (uma) placa de obra, de acordo com as normas e legislagfes pertinentes.

A placa indicativa da obra devera ser executada respeitando rigorosamente as referéncias
croméaticas, as dimensdes e os tipos de letras e logotipos do modelo apresentado pela prefeitura de
Araxa, conforme manual de placa de obra.

Deveréo constar os seguintes dados: nome da CONTRATADA, de acordo com 0 seu registro no
Conselho Profissional; nome do Autor e Coautores do projeto ou projetos, de acordo com o seu registro
no Conselho Profissional; nome dos Responsaveis Técnicos pela execucdo da obra, instalacbes e
servigos, de acordo com o seu registro no Conselho Profissional; atividades especificas pelas quais os
profissionais sao responsaveis; Titulo, nimero da Carteira Profissional e regido do registro dos
profissionais.

146 EMISSAO DE RT

E de responsabilidade da Contratada, a disponibilizagdo de Engenheiro elou Arquiteto e
Encarregado geral, devidamente registrado pela empresa contratada, para acompanhamento dos
servigos em tempo integral até a entrega da obra.

Emitir laudo técnico com Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) referente aos servigos.
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1.5. EQUIPAMENTOS:

151 ANDAIME

E de responsabilidade da Contratada, o fornecimento dos andaimes necessarios, assim como a sua
estabilidade, atendendo as prescri¢cdes da NR 18.

Conforme a NR18, o dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentacao e fixacdo, deve
ser realizado por profissional legalmente habilitado e devem ser dimensionados e construidos de modo a
suportar, com seguranca, as cargas de trabalho a que estardo sujeitos.

O piso de trabalho dos andaimes deve ter forracdo completa, antiderrapante, ser nivelado e fixado
de modo seguro e resistente e devem ser tomadas precaucfes especiais, quando da montagem,
desmontagem e movimentacao de andaimes proximos as redes elétricas.

A madeira para confec¢do de andaimes deve ser de boa qualidade, seca, sem apresentar nos e
rachaduras que comprometam a sua resisténcia, sendo proibido o uso de pintura que encubra
imperfeicbes e é proibida também a utilizagdo de aparas de madeira na confeccdo de andaimes.

Os andaimes devem dispor de sistema guarda-corpo e rodapé, inclusive nas cabeceiras, em todo o
perimetro, com excecao do lado da face de trabalho.

E proibida a retirada de qualquer dispositivo de seguranca dos andaimes ou anular sua ag&o.

E proibida, sobre o piso de trabalho de andaimes, a utilizagio de escadas e outros meios para se
atingirem lugares mais altos.

O acesso aos andaimes deve ser feito de maneira segura.

1.6. ENGENHEIRO RESIDENTE E ENCARREGADO GERAL:

1.6.1 ENGENHEIRO RESIDENTE

E de responsabilidade da Contratada, manter a presenca de um profissional habilitado sendo este
Engenheiro Civil devidamente registrado durante o tempo de execucao dos servigos.

1.6.2 ENCARREGADO GERAL

E de responsabilidade da Contratada, manter a presenca em tempo integral do Encarregado Geral
devidamente registrado durante todo o tempo de execucdo dos servigos.

1.7. ENTREGA DOS SERVICOS:

1.7.1 LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL

No decorrer da execucdo dos servicos, o local devera ser mantido limpo, sem quaisquer entulhos ou
detritos, de forma a que os ambientes possam ser utilizados de imediato. Da mesma maneira, a obra
deverda ser entregue totalmente limpa, no final dos trabalhos.

Os servicos de limpeza geral deverdo ser executados da seguinte forma:

= Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos 0s acessos;

» Sera desmobilizado o canteiro de obras, sendo cuidadosamente limpa e recomposta toda a area,
para a sua imediata utilizacéo;

» Todas as pavimentagOes, revestimentos, cimentados, ceramicas, vidros, aparelhos sanitérios,
etc., serdo limpos, cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras partes dos
servicos executados por estes servi¢os de limpeza;
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= Havera particular cuidado em remover quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida
nas superficies das ceramicas, porcelanatos e de outros materiais;

= Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos, dando-se especial
atencdo a perfeita execugdo dessa limpeza nos vidros, ferragens das esquadrias e espelhos de
tomadas;

»= Os revestimentos e pisos devem ser lavados, para se remover qualquer vestigio de tintas,
manchas e argamassa;

* Alimpeza de revestimentos em granito deve ser executada com agua e sabao;

= Nos pisos cimentados, deve ser usado 0 mesmo processo de limpeza, devendo eventuais
salpicos de tinta e aderéncias de argamassa ser removidos com espatula e palha de aco;

= Os vidros devem ser limpos de manchas e respingos de tinta com removedor adequado e palha
de aco fina, com o cuidado de evitar danos aos vidros e a esquadria de aluminio. Apos a remocao de
manchas, deve-se utilizar agua e sabao neutro para completar a limpeza.
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ANEXO V
MODELO DA PROPOSTA DE PRECOS

A

Prefeitura Municipal de Araxa - MG
Comissédo Permanente de Licitacdo
Processo Licitatorio n° 110/2019
Modalidade Concorréncia n® 03.004/2019

Apresentamos nossa proposta para a execucédo plena do objeto do referido Processo licitatério,
pelos pregcos unitéario e global nela definidos. Inclui-se no pre¢o apresentado todas as despesas
verificadas para a execucdo das obras, servicos, instalagcbes e fornecimentos, inclusive mdo de obra
comum, técnica, especializada, e de supervisdo; transporte de equipamentos e empregados; utilizacdo
de ferramentas e de instrumentos especiais necessarios a correta execucdo das obras, servicos,
instalacdes e fornecimentos; obrigacfes tributarias, trabalhistas, prémio de seguro, acidentes do
trabalho, parafiscais, infortunisticas, providenciarias, fiscais.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condi¢cfes estabelecidas no Edital e nos
seus respectivos anexos, estando plenamente cientes das obrigacbes e responsabilidades nele
estabelecidas.

Depois de homologado o resultado, nos comprometemos a assinar 0 CONTRATO PARA
EXECUCAO DOS SERVICOS, no prazo determinado no documento de convocag&o.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da
abertura da licitacao.

Propomo-nos a cumprir o prazo de entrega e aceitamos as condi¢cdes de pagamento conforme
determina o Edital.

PRECO

ITEM | CODIGO DESCRICAO UN QTDE UNITARIO C/ TOTAL
BDI %

O Valor global da proposta é de R$ ( )

, de de 2019.

Nome e assinatura do representante legal da Empresa.
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ANEXO VI
MODELODETERMO DECREDENCIAMENTO

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA - MG
PROCESSO LICITATORIO N° 110/2019
Modalidade Concorréncia n°® 03.004/2019

Credencio o(a) Senhor(a) ,

(nacionalidade, estado civil, profissdo), portador do Registro de Identidade n° ,

expedido pela , devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), sob o n°
, residente na rua , ne

, cidade de a participar da Licitagdo instaurada pelo Municipio de Araxa-MG,

na modalidade Concorréncia 03.004/2019, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe
plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa
, CNPJ/MF n° , bem

como praticar 0os atos necessarios para representar a empresa, usando dos recursos legais e
acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para assinar ata, desistir de recursos,

interpd-los e demais condi¢Bes necessaria ao fiel cumprimento deste termo.

, em de de 2019.

Nome do dirigente da empresa
Assinatura do dirigente da empresa

(firmareconhecida)
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARACAO GERAL

A Prefeitura Municipal de Araxa - MG
Comissédo Permanente de Licitagédo
PROCESSO LICITATORIO N° 110/2019
Modalidade Concorréncia n° 03.004/2019

A Empresa , com sede na RualAv.
ne , Bairro na cidade de

Estado de , inscrita no CNPJ sob o n°

, heste ato representada pelo seu Sécio gerente/Administrador o Sr.

, inscrito no CPF n° e

RG n° SSP/ , que subscreve a presente, DECLARA, POR ESTE E NA

MELHOR FORMA DE DIREITO, QUE:

1 - CONHECE E CONCORDA com os termos do Edital PREGAO PRESENCIAL n° 08.084/2019, e dos respectivos
anexos. DECLARA que, estdo incluidos na proposta todos os custos diretos e indiretos. DECLARA ainda, que
acatara integralmente quaisquer decisdes que venham a ser tomadas pelo Pregoeiro ou pela Administracdo, quanto
a habilitagao, classificacao e adjudicacéo, ressalvados os direitos legais de recursos permitidos a licitante.

2 - NAO EXISTE NENHUM IMPEDIMENTO SUPERVENIENTE no que diz respeito a habilitagéo/ participacdo para a
presente licitagdo, por ndo ter ou estar sofrendo nenhuma penalidade no &mbito da Administracao Federal, Estadual
ou Municipal, centralizada e autarquica, ndo se encontrando em concordata ou estado falimentar, arcando civil e
criminalmente pela presente afirmacao.

3 - NAO FOI DECLARADA INIDONEA NEM SUSPENSA do direito de licitar ou contratar com a Administracéo
Publica, nos termos do inciso IV do artigo 87 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas altera¢des, bem como

comunicarei qualquer fato ou evento superveniente a entrega dos documentos para cadastramento, que venha
alterar a atual situagdo quanto a capacidade juridica, técnica, regularidade fiscal e econémico-financeira.

4 - Que por este e na melhor forma de direito, que ASSUMIMOS O COMPROMISSO de executar o objeto do
referido Processo licitatdrio, de acordo com as especificagdes contidas no Edital, assim como atendendo as Normas
Técnicas e Legislagbes vigentes cabiveis.

5 - QUE ASSUMIMOS O COMPROMISSO de manter os pre¢os conforme condi¢cao expressa em nossa Proposta de
precos, incluindo nestes pregos todos os custos diretos, indiretos e beneficios necessarios a perfeita execugdo do
objeto da Licitagdo em questéo, tais como: Materiais, equipamentos, méo de obra, seguros, encargos trabalhistas e
previdenciarios, lucros, deprecia¢des e quaisquer outras despesas acessorias e necessarias ndo especificadas no
Edital, relativas ao objeto desta licitacao.

6 - Por este e na melhor forma de direito, que NAO POSSUIMOS em nosso quadro societario servidor pablico da
ativa, e empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista e por fim nenhum tipo de impedimento
para celebrar contrato com a prefeitura municipal de Araxa-MG, ou com qualquer entidade da administracéo publica,
ficando em caso positivo, ressalvado ao Pregoeiro e Equipe de Apoio o direito de analisar os fatos para eventual
impugnacao, observados os termos do Edital CONCORRENCIA n°. 03.004/2019 e dos respectivos documentos e
anexos da licitagéo.

7 - Por fim, DECLARAMOS para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993
em cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal. (Incluido pela Lei n® 9.854, de
1999) que NAO EMPREGAMOS MENOR de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de
qualquer trabalho a menores de 16 anos, ( ) salvo na condicao de aprendiz a partir de 14 anos de idade.

, de de 2019.

Nome
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
Carimbo de CNPJ

Pagina 93 de 134


http://www.planalto.gov.br/ccivil/Constituicao/Constituiçao.htm#art7xxxiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil/Leis/L9854.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil/Leis/L9854.htm#art1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA/MG

Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento e Gestdo
Setor de Licitagdo - e-mail: licitacao@araxa.mg.gov.br

Centro Administrativo - Avenida Rosalia Isaura de Aratjo n2 275 - Bloco 03
B. Guilhermina Vieira Chaer - CEP 38.180-802 - Fone: 3691-7022 / 3691-7145 / 3662.2506

ANEXO Vi

ATESTADO DE VISITA TECNICA DE OBRA

Prefeitura Municipal de Araxa - MG
Comissédo Permanente de Licitac&o
PROCESSO LICITATORIO N° 110/2019
Modalidade Concorréncia n° 03.004/2019

Declaramos para fins de direito que a Empresa ,

inscrita no CNPJ ne , com Rua/Av.

n° , Bairro -

- , através de seu representante técnico o Eng°.
, CREA n° ,

esteve no local de execucdo da obra destinado a contratacdo de empresa especializada em

engenharia civil, incluindo o fornecimento de material e mao de obra para constru¢cédo da Unidade
Basica de Saude (UBS) no Bairro Max Newmann, conforme previsto neste edital seus anexos e no
processo licitatorio, visitando e tomando conhecimento de todas as informacdes e das condi¢des locais
para cumprimento das obrigacfes do objeto da referida Concorréncia. A visita realizada e os elementos
necessarios a elaboragdo da proposta, bem como, o desenvolvimento dos servicos a serem realizados,
de modo a ndo incorrer em omissdes que jamais poderdo ser alegadas pela empresa em favor de
eventuais pretensBes de acréscimos de servicos. Ndo serdo aceitas reclamacdes posteriores sob

alegacdo de aumento de servicos ou materiais ndo relacionados no projeto basico.

Araxd/MG, de de 2019.

Thiago do Carmo Satller
Engenheiro Civil CREA-MG n° 180.129/D
CPF n° 064.621.476-44

Secretaria Municipal de Obras Publicas e Mobilidade Urbana
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ANEXO IX

IDENTIFICACAO DO RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO PESSOA
JURIDICA/CONTA CORRENTE

Prefeitura Municipal de Araxa - MG
Comissédo Permanente de Licitacéo
Processo Licitatorio n°® 110/2019
Modalidade Concorréncia n° 03.004/2019

Identificacdo do responsavel pela assinatura do contrato, se necessario, caso vencedora.

Razao Social:

CNPJ:

Nome do representante:

Cargo na Empresa:

CPF: RG: Orgao Expedidor:

Nacionalidade:

Estado civil:

Profissao:

Endereco residencial:

Bairro:

Cidade:

CEP:

E-mail:

Telefone comercial: Celular:

Dados bancarios da empresa para recebimento de pagamentos:

Banco:

Agéncia:

Conta corrente:

Local e Data

Representante Legal ou Procurador do Licitante

(nome e assinatura)
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ANEXO X

MODELO DE DECLARAGAO DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL/ APARELHAMENTO TECNICO E
CONHECIMENTO DAS CONDIGOES E LOCAL DA OBRA

A Prefeitura Municipal de Araxa - MG
Comissédo Permanente de Licitacéo
PROCESSO LICITATORIO N° 110/2019
Modalidade Concorréncia n° 03.004/2019

A Empresa , com sede na
Rua/Av. n° , Bairro na cidade de
Estado de , inscrita no CNPJ sob o n°

, heste ato representada pelo seu Sécio gerente/Administrador o Sr.

, inscrito no CPF n°

e RG n° SSP/ ,

DECLARA, PARA FINS DE DIREITO, EM ATENDIMENTO AO INCISO Il E Ill DO ART. 30 DA LEI
8.666/93, QUE:

1 - Caso seja declarada vencedora do objeto licitado, que dispomos de aparelhamento e pessoal técnico
adequado e qualificado para a prestacdo dos servigos.

2 - Que recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as informacgdes, bem como as
condicbes e peculiaridade inerentes 4 natureza dos trabalhos, locais e elementos necesséarios que
possam vir a ter influéncia no valor da proposta destinado ao cumprimento das obrigacdes do objeto da
licitag&o.

3 - Que ndo visitamos o local onde sera executado o objeto da licitacdo, por opcdo propria, assumindo
assim e CONCORDANDO com todas as condi¢fes estabelecidas no Edital e seus Anexos, e que, ainda,
assumimos toda e qualquer responsabilidade pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude da
omissao na verificagdo das condic¢des do local de execucdo do objeto do referido Processo Licitatorio.

4 - Assumimos total responsabilidade por esta declaracdo e ficando impedida, no futuro, de pleitear, por
forca do conhecimento declarado, quaisquer altera¢des contratuais de natureza técnica ou financeira.

Por ser a expressao da verdade, firmamos o presente.

, de de 2019.

Nome/Assinatura Representante legal empresa
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ANEXO Xl

MODELO DE DECLARACAO
ENQUADRAMENTO COMO MICRO-EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

[nome da empresa], endereco completo, inscrita no CNPJ sob 0 n.° [xxxx], neste ato representada pelo
[cargo] [nome do representante legal], portador da Carteira de Identidade n° [xxxx], inscrito no CPF sob
0 n° [xxxx], para fins do disposto no Edital Concorréncia n°® 03.004/2019, DE C L AR A, sob as penas
da lei, que cumpre os requisitos legais para a qualificagdo como microempresa ou empresa de pequeno
porte estabelecidos pela Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao

seu art. 3°, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar.

Declaro, ainda, que a empresa esta excluida das vedacdes constantes do paragrafo 4° do artigo
3° da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, e que se compromete a promover a
regularizacdo de eventuais defeitos ou restricbes existentes na documentacdo exigida para efeito de

regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Declaro, mais, sob as penalidades desta lei, ser:

( ) MICROEMPRESA - Receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 e estando apta a fruir
os beneficios e vantagens legalmente instituidas por ndo se enquadrar em nenhuma das vedacgfes

legais.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE - Receita bruta anual superior a R$ 360.000,00 e igual ou
inferior a R$ 4.800.000,00, estando apta a fruir os beneficios e vantagens legalmente instituidas por néo

se enquadrar em nenhuma das vedacdes legais.

[local], de de 2019.

Representante Legal ou Procurador do Licitante

(nome e assinatura)
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ANEXO Xl - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE SERVICOS DE ENGENHARIA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
ARAXA-MG E A EMPRESA

Ref. Processo Licitatério n® 110/2019.
Modalidade Concorréncia n°® 03.004/2019.
Contrato n° /2019

Pelo presente instrumento o MUNICIPIO DE ARAXA - MG, inscrito no CNPJ sob n°
18.140.756/0001-00, com sede na Rua Presidente Olegario Maciel, n°® 306, CEP:
38.183-186, Centro, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado
por seu Prefeito Municipal, o Dr. ARACELY DE PAULA, brasileiro, agente politico,
inscrito no CPF 004.554.826-91, residente e domiciliado na Rua Padre Alaor, 120,
Apto. 701, CEP. 38.184-018, Centro, Araxa-MG, e a empresa
............................................. , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ n°
.......................................... e Insc. Estadual n° .............cccccieiiieiiiniene,, COM sede Na
Rua/Avenida ... n° ... , Bairro . ,
.................... , a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada por
........................................... (qualificacdo do representante), portador do CPF n°
..................................... , residente e domiciliado a Rua/Avenida ..........ccccccceeeiiiiniinnnnee.
ne ...... , Bairro .oooveeeeeevieeeenn, ) e , resolvem firmar o presente Contrato
de Servicos de Engenharia conforme previsto no objeto abaixo, em conformidade
com o Processo Licitatério n°® 110/2019 na modalidade Concorréncia n® 03.004/2019,
sob a regéncia da Lei Federal n° 8.666/93, Lei Federal n° 8.883/94, cada qual naquilo
gue couber, e mediante as seguintes clausulas e condicdes:

1 - CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - Constitui objeto da presente instrumento a contratacdo de empresa especializada em engenharia
civil, incluindo o fornecimento de material e méao de obra para construgdo da Unidade Basica de Salde
(UBS) no Bairro Max Newmann, conforme Processo licitatério n® 110/2019.

1.2 - Os servigos, objeto deste contrato, serdo executados em obediéncia ao Edital e seus anexos
(Concorréncia n°® 03.004/2019) que passam a fazer parte integrante deste contrato, como se nele
transcritos estivessem.

1.3 - Os servicos serdo contratados para execucdo indireta, em regime de empreitada por preco
unitario, na forma deste contrato, obedecendo integralmente, as especificacfes fornecidas pelo
CONTRATANTE integrantes da proposta da CONTRATADA.

2 - CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA E EXECUCAO DO CONTRATO

2.1 - O presente contrato terd vigéncia a partir da data de sua assinatura vigorando por 9 (nove) meses,
ou seja, até , com eficacia legal a partir da publicacéo de seu extrato.
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2.2 - O prazo para execucdo da obra sera de 6 (seis) meses conforme previsto no cronograma fisico
financeiro contados a partir da assinatura do instrumento contratual.

3 - CLAUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAGCAO

3.1 - O prazo de vigéncia do contrato poderda ser prorrogado, em virtude de interesse publico
devidamente justificado, desde que mantidas as mesmas condi¢cdes do contrato original, ressalvadas
alteracdes necessarias a recomposicdo do equilibrio econdmico financeiro inicial e demais hipoteses
previstas nos termos do art. 57, da Lei 8.666/93 e legislacdo pertinente.

4 - CLAUSULA QUARTA - DO PRECO E PAGAMENTO

4.1 - O preco global pela execucao dos servigos objeto do presente contrato fica estimadoem R$ ...........

[T ).

4.2- Os pagamentos serdo efetuados da seguinte forma:

421 - A CONTRATADA obtera pagamentos somente referentes aos servigcos efetivamente
executados, conforme medicbes efetuadas pela fiscalizacdo da CONTRATANTE, observado o
cronograma fisico financeiro.

4.2.1.1 - A primeira medicao s serd paga apos a apresentacdo obrigatoria do:

a) Relatério fotografico (impresso e gravados em um CD);

b) Apresentacdo da matricula da obra(s) junto ao INSS;

c) ART auténtica, quitada e registrada no CREA ou RRT auténtico, quitado e registrado no CAU;
d) Diario de obras com as ocorréncias diarias;

e) Apresentacdo GFIP (Guia de recolhimento do FGTS e informagfes a Previdéncia Social);

4.2.1.2 - Nas medi¢des mensais, até o término comprovado da obra, 0 pagamento sO seréa efetuado apos
a apresentacgdo obrigatdria de:

a) Diario de obras com as ocorréncias mensais;

b) Relatdrio fotografico (impresso e gravados em um CD);

c) Apresentacdo GFIP (Guia de recolhimento do FGTS e informac8es a Previdéncia Social);
d) Apresentagcdo GPS (Guia de Previdéncia Social);

4.2.1.3 - A Ultima medigdo s6 sera paga mediante a apresentagdo de Prova de regularidade para com a
Seguridade Social (INSS) e a relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), bem como
laudo de recebimento provisério das obras emitidas pela fiscaliza¢@o/supervisdo do CONTRATANTE.

4.3 - As medi¢gGes devem observar os pregos unitarios constantes da Proposta vencedora, levando-se
em conta o avanco fisico real dos servigos que, apresentado pela CONTRATADA, houver sido aprovado
pelo CONTRATANTE.

4.4 - O item relativo & Administracdo Local sera medido em valor proporcional a cada medicao de

servigos efetivamente executados, cumulativamente até o total da verba constante da Planilha de
Quantitativos e Pregos Unitarios.
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4.5 - Nao sera devido pagamento da despesa relativa a Administracao Local, sobre os itens Mobilizacao
/ Desmobilizacdo e Instalacdo do canteiro de Obra.

4.6 - O valor a (Io) da Administracao Local a ser pago em cada medicao sera calculado da seguinte
forma:

AL (mensal) = AL x Valor da medi¢céo dos servicos executados no més.
VC + AL
AL (mensal) — Valor a ser pago em cada medigao mensal;

AL — Valor total da verba Administracao Local constante do Quadro de Quantidades e Precos Unitarios;

VC — Valor inicial do contrato (o) menos os valores relativos a Mobilizagdo/Desmobilizagao e Instalagédo
e Manutenc¢éo do canteiro de obra (se houverem).

4.7 - Em caso de adiamento que implique em aumento de valor contratual ou prorroga¢éo de prazo, ndo
havera alteracdo no valor definido na Planilha de Quantitativos e Precos Unitarios para o item

Administrac¢éo Local.

4.8 - Quando ocorrer execucdo total do objeto contratual em prazo ou valor inferior aos definidos
inicialmente ou restar residuo, seréd devido o pagamento total da verba remanescente na medicao final.

4.9 - Em caso de medicéo zero, ou paralisacao da obra, ndo sera devido nenhum pagamento relativo a
Administrac¢éo Local.

4.10 - Todos os demais servi¢cos serdo medidos de acordo com os critérios de medicdo e pagamentos
estabelecidos no Edital.

4.11 - O pagamento sera efetuado em até 30(trinta) dias ap6s a apresentacao da nota fiscal e respectiva
medicéo.

4.12 - Somente apos o cumprimento de todas as exigéncias acima sera contado o prazo para a liberagédo
do pagamento.

4.13 - Em caso de irregularidade na emissdo dos documentos fiscais, 0 prazo de pagamento sera
contado a partir de sua reapresentacéo, desde que devidamente regularizados.

4.14 - A Prefeitura poderd reter o pagamento das faturas nos seguintes casos:
| - imperfeicdo dos servigos executados;
Il - obrigacdo da CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possa prejudicar a Prefeitura;

Il - débito da CONTRATADA para com a Prefeitura quer provenha da execucdo do contrato, quer
resulte de outras obrigacdes, conforme art. 55 da Lei 8.666/93;

IV - ndo cumprimento das obriga¢des contratuais, hipotese em que o pagamento ficara retido até que a
CONTRATADA atenda a clausula infringida.

4.15 - Nenhum pagamento isentard a CONTRATADA das responsabilidades e obrigacGes, nem
implicara aceitagdo definitiva das obras e servigos executados.
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4.16 - A Cada NF/Fatura apresentada sera descontado, pelo Contratante, o percentual de 11% (onze por
cento), referente a seguridade social, correspondente ao valor da mao de obra utilizada para realizacéo
dos servicos

4.17 - Inclui-se no preco ajustado no contrato todas as despesas verificadas para a execugéo das obras,
servigos, instalacdes e fornecimentos contratados, inclusive mao de obra comum, técnica, especializada,
e de supervisdo; transporte de pecas e empregados; utilizacdo de ferramentas e de instrumentos
especiais necessarios a correta execugdo das obras, servicos, instalagdes e fornecimentos; obrigagGes
tributarias, trabalhistas, prémio de seguro, acidentes do trabalho, parafiscais, infortunisticas,
providenciarias, fiscais, etc.

4.18 - Todas as notas fiscais deverdo constar o numero do processo licitatorio, sob pena de devolugéo
pelo CONTRATANTE.

5- CLAUSULA QUINTA - DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

5.1- Na hip6tese de fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém, de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execucado do ajustado, ou ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou
“fato do principe”, configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual, este contrato podera ser
alterado, para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contrato e a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracdo do fornecimento, objetivando a
manutenc¢éo do equilibrio econdmico - financeiro inicial do contrato.

6 - CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTE

6.1 - A periodicidade de reajuste do valor do presente contrato serd anual, contado a partir da data limite
para apresentacdo das propostas, conforme disposto no art. 3°, §1° da Lei 10.192/2001 e art. 40, XI da
Lei 8.666/93, mediante aplicacao de indices.

6.1.1 - Os indices utilizados para reajuste tem por base o indice Nacional de Custo da Construcéo Civil -
INCC, sendo utilizado o indices de Reajustamento de Obras Rodoviarias - DNIT, calculado e divulgado
pela Fundacéo Getulio Vargas - FGV para as colunas especificas, publicado na Revista Conjuntura, ou
outro que venha substitui-lo.

6.1.2 - As medicdes serdo reajustadas na forma da lei com aplica¢do da seguinte férmula de reajuste:
li - lo
R= —— xV
o
Onde:
R = Valor da parcela de reajustamento procurado.
lo = indice de preco verificado no més da proposta.
li = indice de precos referente ao més de reajustamento.
V = Valor a precos iniciais da parcela do contrato de obras ou servi¢gos a ser reajustado.
li e lo = Fornecidos pelo INCC - FGV, Coluna 35.

6.2 - Caso os valores dos indices ndo estejam divulgados na data do céalculo do reajuste, serdo utilizados
os ultimos indices disponiveis e o célculo do reajuste sera corrigido na medi¢céo seguinte.

6.3 - Caso ocorra eventuais atrasos na execucdo de responsabilidade da contratada, os reajustes serdo
calculados somente até as datas contratuais do evento gerador.
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6.4 - Os reajustes serdo formalizados por meio de apostilamento.
7 - CLAUSULA SETIMA - DA FISCALIZACAO

7.1 - Ser4 competente para acompanhar, fiscalizar, conferir e autorizar o objeto deste contrato a
Secretaria Municipal de Obras Publicas e Mobilidade Urbana da Prefeitura ou Comissédo especialmente
designada, observados os art. 67 a 70 da Lei Federal n.° 8.666/93.

7.2 - A CONTRATADA ¢ obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalizagdo dos
servicos, bem como o acesso as fontes de informacdes que forem julgadas necessarias.

7.3 - O CONTRATANTE reserva-se o direito de ndo receber os servicos em desacordo com o previsto
neste instrumento, podendo rescindi-lo e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI, da Lei Federal n®
8.666/93.

7.4 - O responsavel pelo acompanhamento da obra/servicos sera o Sr. Eduardo Aguiar de Moura, CPF
n° 561.996.866-91, Engenheiro Civil CREA-MG n° 41.638/D, ou em sua falta outro que o Municipio de
Araxd indicar.

7.5 - As decisdes, comunicagdes, ordens ou solicitagdes deverdo se revestir, obrigatoriamente, da forma
escrita e obedecer as normas emanadas pelo CONTRATANTE.

8 - CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS
8.1 - As obras e servi¢cos serdo recebidos:

| - provisoriamente, através de vistoria executada pelo responsavel por seu acompanhamento e/ou
fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da
comunicacao escrita da CONTRATADA e desde que considerados pelo CONTRATANTE em condi¢cbes
de funcionamento;

Il - definitivamente, através de vistoria executada por profissional habilitado ou pela Secretaria Municipal
de Obras Publicas e Mobilidade Urbana designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado assinado pelas partes, apds decorridos, ho maximo, 90 (noventa) dias do recebimento
provisério, e atendidas todas as exigéncias contratuais.

8.2 - ACONTRATANTE néo aceitard ou recebera qualquer servigo com atraso, defeitos ou imperfei¢des,
em desacordo com as especificacbes e condi¢cdes constantes deste edital e seus anexos ou em
desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao objeto, cabendo a Contratada efetuar
0S reparos necessarios em prazo a ser determinado, sem direito a indenizagdo, sob pena de aplicacédo
de sancdes previstas e/ou rescisdo contratual.

8.3. Ao considerar concluidos os servicos a CONTRATADA solicitara a Secretaria Municipal de Obras
Publica e Mobilidade Urbana, em até 15 (quinze) dias, que proceda a vistoria para fins de recebimento
provisodrio dos servigos. O recebimento dar-se-a pelo CONTRATANTE, através de vistoria conjunta
realizada pelo engenheiro civil da empresa e pela fiscalizagdo da Secretaria Municipal de Obras Publicas
e Mobilidade Urbana.

8.3.1. No Termo de Recebimento Provisério serdo registradas eventuais pendéncias constatadas na
vistoria realizada em conjunto pelas partes contratantes, desde que aquelas ndo impegcam as sua
utilizacéo imediata.
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8.3.2. Caso as eventuais pendéncias impecam a utilizacdo imediata e plena dos servicos executados, o
Termo de Recebimento Provisério s6 sera firmado apds a solucdo completa e definitiva dos problemas,
dentro do prazo estabelecido pela fiscalizacdo do CONTRATANTE.

8.3.3. Decorrido o prazo de 90(noventa) dias apos a assinatura do Termo de Recebimento Provisorio,
desde que nao haja qualquer defeito falha ou imperfeicdo nos servigcos executados, sera firmado o
Termo de Recebimento Definitivo dos servigos.

8.3 - O CONTRATANTE reserva-se o direito de ndo receber os servigos em desacordo com o previsto
neste instrumento convocatério, podendo cancelar o contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso Xl, da
Lei Federal n® 8.666/93.

8.4 - O responsavel pelo recebimento dos servicos sera o Sr. Thiago do Carmo Satller, CPF n°
064.621.476-44, Engenheiro Civil CREA-MG n° 180.129/D, ou em sua falta outro que o Municipio de
Araxa indicar.

9 - CLAUSULA NONA - VINCULACAO

9.1 - Para todos os efeitos legais, fazem parte integrante do presente contrato o Edital CONCORRENCIA
n°® 03.004/2019 e a proposta da CONTRATADA.

10 - CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES
10.1 - Do CONTRATANTE:

10.1.1 - Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, na forma estabelecida no contrato.

10.1.2 - Supervisionar a execu¢do dos servigos, com preposto idéneo e habilitado, efetuando inclusive
medi¢Oes para efeito de pagamentos.

10.1.3 - Emitir ordem de servigos de inicio de execugédo do presente contrato.
10.1.4 - Fornecer todos os documentos e informagdes necessérias ao desenvolvimento da obra.

10.1.5 - Garantir a CONTRATADA acesso a documentacdo técnica necesséria (plantas de cadastro,
etc.).

10.1.6 - Notificar a CONTRATADA por meio do gestor/fiscal, sobre qualquer irregularidade encontrada
na execucdo dos servicos, inclusive acerca de possivel aplicacdo de multa por descumprimento

contratual, fixando-lhes, nos termos da lei, prazo para apresentacdo de defesa.

10.1.7 - Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade e em desconformidade com as especificacdes
deste Termo.

10.1.8 - Efetuar o recebimento provisorio e definitivo do objeto, por meio da Secretaria Municipal de
Obras Publicas e Mobilidade Urbana.

10.2 - Da CONTRATADA:

10.2.1. Manter, durante a execuc¢do dos servicos, em compatibilidade com as obrigacbes por ela
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagéo exigidas na licitacao.
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10.2.2- Designar um preposto, idéneo e habilitado, com poderes para representa-la, receber notificacdes
da fiscalizacdo da PMA e para tomar deliberacdes sobre todos os assuntos, para o bom e fiel
cumprimento do contrato, sendo formal e previamente indicado a Administracéo.

10.2.3- Cumprir todas as normas de seguranca do trabalho, fornecer, inclusive, os respectivos
equipamentos de protecdo aos seus empregados.

10.2.4- Fornecer toda a médo de obra, materiais, ferramentas e equipamentos necessarios ao pleno
desenvolvimento dos servi¢os contratados.

10.2.5- Fornecer pessoal devidamente habilitado e qualificado para prestacao dos servicos contratados.

10.2.6- Arcar com o pagamento de todos 0s encargos trabalhistas, sociais, previdenciarios e outros
advindos do contrato.

10.2.7- Responder por quaisquer danos que venham a ser causado ao CONTRATANTE ou a terceiros,
por seus empregados ou prepostos, no exercicio de suas tarefas.

10.2.8- Registrar o Contrato no CREA ou no CAU, enviando para a Prefeitura Municipal de Araxa, uma
copia registrada.

10.2.9- Deverd o Responsavel Técnico da CONTRATADA, acompanhar todas as etapas dos servi¢os.

10.2.10 - Responsabilizar-se integralmente para com a execucdo do objeto contratado, sendo que a
presenca da fiscalizagdo da PMA, ndo diminui ou exclui esta responsabilidade.

10.2.11 - Cumprir corretamente as instrugbes do CONTRATANTE em relacdo ao local onde devera ser
executado os servigos, devendo executa-los no prazo maximo pré-estabelecido.

10.2.12 - Assumir, por sua exclusiva responsabilidade, as despesas com assisténcia médica e
hospitalar de pessoal alocado aos servicos em condicdes normais ou em regime de horério
extraordinario.

10.2.13 - Segurar, obedecendo a disposicdes trabalhistas e previdenciarias especificas, todo o pessoal
aplicado ao objeto Contratado, contra riscos de acidente do trabalho.

10.2.14 - Prover os empregados de identificacdo, zelando para que os mesmos trabalhem de forma
zelosa e ordeira.

10.2.15 - Contratar e dispensar, as suas expensas e sob sua exclusiva responsabilidade, todo o pessoal
necessario a prestagéo dos servigos contratados, bem como, o pagamento dos encargos trabalhistas e
sociais devidos, nos prazos da lei.

10.2.16 - Apresentar ao CONTRATANTE, duas vias quitadas da guia de recolhimento junto ao CREA
dos servicos em epigrafe.

10.2.17 - Manter no canteiro de obra o Diario de Obras atualizado diariamente.

10.2.18 - Fornecer mao de obra, equipamentos e utensilios necessarios a execucdo dos servigcos
contratados. Todos os equipamentos e utensilios a serem utilizados na prestacao dos servicos, seréo de
responsabilidade da Contratada, ndo se responsabilizando a CONTRATANTE, pelo extravio dos
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mesmos. As despesas com transporte dos equipamentos e utensilios correrdo por conta da
CONTRATADA, bem como o seguro contra roubo e incéndio.

10.2.19 - Responsabilizar-se pela supervisdo, coordenagdo e execucdo dos servicos contratados,
devendo comanda-los por seus prepostos, obrigando-se a observar todos os requisitos recomendados
pelas normas brasileiras pertinentes, podendo a CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, pedir a
substituicdo quando assim o desejar, sem qualquer 6nus para a mesma, ficando ainda, facultado a esta,
através dos seus representantes, a verificacdo dos servicos executados ou em execucdo, sem que,
razdo disso cesse ou fique diminuida a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeicdo e seguranga
dos servicos executados.

10.2.20 - Manter no(s) local (is) dos servigos contratados profissional legalmente habilitado, o qual
devera permanecer na obra durante o tempo necessario para perfeita execu¢cdo dos mesmos.

10.2.21 - Assumir todos os encargos previdenciarios e trabalhistas e FGTS dos seus empregados
utilizados na execucao dos servicos, mantendo-os rigorosamente e de acordo com as disposicdes legais
em vigor, no seguro contrato acidentes do trabalho e quaisquer outros que a lei exige ou venha a exigir.

10.2.22 - Providenciar identificacdo para os seus empregados utilizados na prestacdo dos servicos
contratados, sem a qual os mesmos ndo poderdo entrar nas instalagdes da CONTRATANTE.

10.2.23 - Responsabilizar-se pelo fornecimento, para CONTRATANTE, dos dados cadastrais dos
empregados utilizados na execucéo dos servigos contratados, bem como pela atualizacdo desses dados,
entregando mensalmente a CONTRATANTE, cépia das guias de recolhimento dos encargos
trabalhistas, previdenciarios e demais exigidos pela legisla¢cdo em vigor.

10.2.24 - Responder perante a CONTRATANTE e a terceiros por prejuizos causados em razao dos atos
praticados na execug¢do dos servigcos a seu cargo, por si e por seus empregados utilizados direta ou
indiretamente.

10.2.25 - Fornecer aos seus empregados utilizados na execucdo dos servigos contratados, transporte,
refeigdes, uniformes e equipamentos de protecao individual, observando os padrdes ja utilizados pelos
empregados da CONTRATANTE ou indicados por ela.

10.2.26 - Atender ao que determina a NR - Norma Regulamentadora n® 07 da Portaria n® 3.214/78 do
Ministério do Trabalho e Emprego, principalmente sobre os registros dos empregados alocados aos
servicos, bem como, seus exames médicos (admissional, periédico e demissional), e a primeira via do
ASO (atestado de Saude Ocupacional), a jornada de trabalho de 220h/més, deverdo permanecer no
local da prestacao dos servigos a disposicao da Geréncia do Contrato e da Fiscalizagdo do Ministério do
Trabalho.

10.2.27 - Cumprir as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho sobre segurancga, higiene e
medicina do Trabalho, assim como as Normas e Procedimentos da Seguranca da Contratante. Assumir,
por sua conta, os encargos de assisténcia médica de pronto-socorro do seu pessoal.

10.2.28 - Ficara a cargo da CONTRATADA toda a segurancga e prevencao contra acidentes do trabalho
do pessoal empregado na execucao dos servicos contratados, devendo esta exercer severa vigilancia
sobre os mesmos.

10.2.29 - Manter limpa e organizada a area de trabalho durante e no término dos servigos. A liberagéo de
pagamento total ou parcial ficara condicionada ao cumprimento também deste item.
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10.2.30- No caso de eventual reclamacdo trabalhista promovida contra a CONTRATADA, pelos
empregados utilizados na execucdo dos servigcos objeto do contrato, em que a CONTRATANTE seja
chamada, como solidéaria, fica desde ja pactuada que a CONTRATADA se obriga a tomar todas as
medidas e providéncias cabiveis, visando excluir a CONTRATANTE do polo passivo da relagédo
processual, assumindo, ela CONTRATADA, em qualquer caso, toda e qualquer responsabilidade por
eventual débito trabalhista oriundo do contrato, mesmo ap6s o término do mesmo.

10.2.31 - Fica expressamente estipulado que ndo se estabelece por forca do contrato objeto desta
licitagdo, qualquer vinculo empregaticio de responsabilidade da CONTRATANTE, com relagdo ao
pessoal que a Contratada utilizar, direta ou indiretamente, na execucdo dos servicos contratados,
correndo por conta exclusiva da CONTRATADA, Unica responsavel como empregadora, todas as
despesas com esse pessoal, inclusive os encargos decorrentes da legislacdo vigente, seja trabalhista,
previdenciaria, securitaria ou qualquer outra, obrigando-se a CONTRATADA ao cumprimento das
disposi¢cBes legais, quer quanto a remuneracdo do seu pessoal como dos encargos de qualquer
natureza, especialmente do seguro contra acidentes do trabalho.

10.2.32 - Elaborar 0s projetos executivos complementares conforme previsto na planilha orcamentaria,
no prazo maximo de 60(sessenta) dias constados do inicio da obra e nos seguintes termos:

e) Entende-se por projeto executivo 0 conjunto de informacdes técnicas necessarias e suficientes
para a realizacdo do empreendimento, contendo de forma clara, precisa e completa todas as
indicacbes e detalhes construtivos para a perfeita instalagdo, montagem e execucdo dos
servicos e obras, de acordo com as normas pertinentes da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT.

e Implantagdo Geral e Paisagismo

e Plantas baixas

e Layout e Perspectivas

e Cortes, elevacgOes e detalhes

e Cobertura

e Tabela e detalhamento de caixilharia

e Todo o detalhamento necessério para perfeita execuc¢ao

f) Elaboracdo de memorial descritivo de obra e relatério de especificacdes técnicas (sem indicagéo
de marcas) de materiais basicos, de acabamento e de servi¢os, incluindo quantitativos. Emisséo
de ART (anotacao de responsabilidade técnica).

10.2.33 - Os Projetos Complementares serdo desenvolvidos em escala pertinente e as perspectivas
isométricas em escala adequada, tendo como base as diretrizes estabelecidas abaixo.

i) Projeto Executivo de Hidraulica:

e Drenagem de Aguas Pluviais

e Esquemas Isométricos de agua fria e quente
¢ Rede coletora de esgoto

e Plano de prevencao e combate de incéndios
e Tratamento de Efluentes.

j) Elaboracdo de memorial descritivo de obra e relatério de especificagcdes técnicas (sem indicagcéo

de marcas) de materiais basicos, de acabamento e de servi¢os, incluindo quantitativos. Emissao
de ART (anotacgéo de responsabilidade técnica).
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k) Projeto Executivo de Elétrica

e Forca e tomadas

e Luminotécnica

e Sistema de Prevencéo contra Descargas Atmosféricas
e Diagrama Unifilares

e Quadros de cargas

e Tabelas de Cargas de equipamentos

e Telefonia

e Rede de Dados - Ldogica

e Som

I) Projetos Executivos Estruturais
e Projeto de Fundacéo
e Projeto Estrutural, Formas e Armag6es dos elementos.

10.2.34 - Elaboracdo de memorial descritivo de obra e relatério de especificagcbes técnicas (sem
indicacdo de marcas) de materiais bésicos, de acabamento e de servigos, incluindo quantitativos.
Considerando que a fundagdo ja estd pronta, a contratada devera realizar a comprovacdo de que a
fundacdo esta dentro das normas de qualidade e seguranca, via laudo técnico e ART (anotacdo de
responsabilidade técnica).

10.2.35 - Os projetos deverédo ser elaborados com vistas a aprovagédo e execugdo concomitante dos
estudos, avaliagdo de impactos ambientais, plano de controle ambiental, relatério de controle ambiental,
planos de gerenciamento de residuos sélidos saude, planos de controle de obra e programas
ambientais.

10.2.36 - Os projetos poderdo sofrer alteracbes no decorrer da obra desde que aprovadas previamente
pela Secretaria Municipal de Obras Publicas e Mobilidade Urbana.

10.2.37 - Formalizar e entregar os servicos obedecendo o seguinte:

a) Normas da ABNT.

b) Legislacdo pertinente ao fim a que se destina a obra.

¢) Resolugdo RDC-50/02 e RDC 189/03 da ANVISA.

d) Lei de Uso e Ocupagéo do Solo especifica local.

e) Cadigo de Obras local em vigor.

f) Regulamentos do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais

g) Normas das concessionarias de servigos publicos.

h) Legislacdo Ambiental e complementac6es pelo Agente Licenciador (Federal, Estadual e Municipal)
quando for o caso.

10.2.38 - Entregar os desenhos técnicos em 2 (duas) vias impressas em papel sulfite, perfeitamente
cortad8s e dobrados segundo as normas da ABNT. As pranchas devem seguir padrdo da Secretaria de
Estado da Saude, relativamente a sequencia de apresentagdo dos desenhos, assim como as
informacdes constantes no selo. Nao deverdo ser apresentadas pranchas em formatos excéntricos,
diferentes dos formatos padronizados, desde A3 ao AO.

10.2.39 - Deve-se considerar ainda que, caso 0s servicos elaborados e os devidos despachos nos
O6rgados competentes, além dos executados pela Contratada ndo forem aceitos apos a anélise técnica dos
mesmos, 0s custos por refazer as atividades correrdo por conta da empresa executora dos servigos, ndo
tendo a CONTRATANTE a responsabilidade ou 6nus pela execugao deficitaria.
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10.2.40 - Entregar juntamente com os desenhos e demais documentos (memoriais, listas de materiais,
especificacdes, planilhas, etc.) impressos, os arquivos eletrbnicos gerados em formato “dwg”,
armazenados em midia eletrdnica (CD, DVD ou Pen Drive), para visualizacdo da FISCALIZACAO e
posterior arquivamento. Os CD’s, DVD’s ou Pen Drive com arquivos deverdo ser entregues com
caracterizag&o adequada.

10.2.41 - Elaborados os desenhos conforme padréo de representacao grafica usual.

10.2.42 - Entregar os projetos impressos com assinatura do profissional responsavel técnico pela sua
elaboracdo, acompanhados do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) e/ou da Anotacao de
Responsabilidade Técnica (ART), e respectivo comprovante de pagamento.

10.2.43 - O profissional responsavel pelo PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA devera manter-se
a disposicdo e em estreito relacionamento com o0s profissionais responsaveis pelos PROJETOS
COMPLEMENTARES que comporé@o o conjunto de elementos necessarios e suficientes a completa
execucao da obra.

10.2.44 - Transferir os direitos autorais dos projetos para a CONTRATANTE, através de Termo de
Cesséo de Direitos Autorais, que poderd, a qualquer tempo e, de acordo com sua necessidade, reutilizar
0 projeto no mesmo ou em outras cidades, ou ainda sugerir autonomamente, modificacdes e/ou
adequacdes. Esta observacao devera constar em todas as pranchas dos projetos.

10.2.45 - Os projetos deverao ser aprovados pela Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa).

10.2.46 - Responsabilizar-se pelo cumprimento das normas regulamentadoras (NR's) de seguranca do
Ministério do Trabalho e Emprego, provendo seus empregados dos equipamentos de protecao individual
(EPI), com respectivos CA (Certificado de Aprovacgéo) atualizado, conforme a exigéncia de cada funcéo e
posto de trabalho, mantendo ficha de controle de fornecimento de EPI (atualizada de assinada), bem
como realizar o treinamento quanto ao seu uso e conservagao corretos.

10.2.47 - Fica definido que, ao final da obra, a CONTRATADA devera apresentar um jogo de projetos
arquitetdbnico e complementares que eventualmente sofram modificagfes ou adaptacbes necessarias
para melhor uso da edificagéo, como forma de as built, para posteriores reformas e manutencdes. Os
projetos devem ser entregues em meio fisico e digital.

11 - CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - SUB-ROGACAO

11.1 - No caso de cessacéo das atividades da CONTRATADA, no que se refere ao objeto do presente
contrato, ou qualquer outra interrupcdo similar, a mesma ficard obrigada a cumprir 0s preceitos
contratuais do CONTRATANTE, sub-rogar parcial ou totalmente o presente instrumento, com
observancia de tudo quanto se acha nele pactuado.

12 - CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOTACAO ORCAMENTARIA

12.1 - A dotagdo orcamentaria destinada ao pagamento do objeto licitado estd previsto na Lei
Orcamentéaria para o exercicio de 2019 e indicada no processo pela area competente da
CONTRATANTE, discriminado nas seguintes dotacdes:

a) 0214.10.301.0401.1.0041.4.4.90.51 - Obras e Instalagbes
Ficha: 784 - (Fonte de Recurso 01 0002 0002 0002) - Receitas de Imp. E de Transferéncia de
Imp. - Saude - Verba Municipal - Constru¢do, ampliacdo e Reforma de Unidades Bésicas de
Saude.
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13 - CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

13.1 - De conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei n°® 8.666/93, se a CONTRATADA
descumprir as condi¢cOes estabelecidas neste contrato ficara sujeita as seguintes penalidades:

a) multa de mora de até 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, por atraso injustificado na
execucao do objeto deste contrato;

b) pela inexecucéo total ou parcial das condices deste contrato o CONTRATANTE poderd, garantida a
prévia defesa, aplicar as seguintes sangdes:

b.1) adverténcia;
b.2) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, a juizo da Administracao;

b.3) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem 0s motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo, perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade.

b.4) suspensdo temporaria de participacdo em licitagdes e impedimento de contratar com a
Administracéo por prazo néo superior a 2 (dois) anos;

b.4.1) Deixar de entregar ou apresentar documentac¢éo falsa exigida no certame;
b.4.2) Nado mantiver a proposta;

b.4.3) Comportar-se de modo inidéneo;

b.4.4) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar contrato;
b.4.5) Ensejar o retardamento da execuc¢éo do objeto do contrato;

b.4.6) Falhar ou fraudar na execucéo do contrato;

b.4.7) Cometer fraude fiscal.

13.2 - Ao licitante que descumprir total ou parcialmente as obrigacdes do contrato, poderdo ser
aplicadas, conforme o caso, as seguintes san¢fes, sem prejuizo da reparacdo dos danos causados a
Administracao Puablica, e eventuais responsabilidades civis e criminais:

a) Multa diaria de 1% (um por cento) sobre o valor total atualizado do contrato por atraso injustificado;
b) O valor das multas correspondera a gravidade da infracdo, até o maximo 10% (dez por cento) do valor
contratado.

13.3 - Ap6s a aplicacdo de qualquer penalidade prevista nesta clausula, realizar-se-a comunicagao
escrita & empresa e publicacdo no Orgdo de Imprensa Oficial, constando o fundamento legal da punigéo
e informando que o fato sera registrado no Cadastro da CONTRATADA.

13.4 - No caso de cobranca de multa diretamente da CONTRATADA, esta devera ser recolhida dentro
do prazo de 03 (trés) dias Uteis a contar da correspondente notificacao.

13.5 - A penalidade de suspensédo temporaria de licitar previsto no item 13.1 alinea b.4 e seus subitens
poderd ser aplicado nos seguintes casos, mesmo que desses fatos ndo resultem prejuizos a
CONTRATANTE:

a) reincidéncia em descumprimento de prazo contratual;

b) descumprimento ou parcial cumprimento de obrigacéo contratual;
¢) rescisdo do contrato.
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13.6 - A penalidade de declaracdo de inidoneidade podera ser proposta a CONTRATADA que
descumprir ou cumprir parcialmente obrigacdo contratual, desde que desses fatos resultem prejuizos a
CONTRATANTE.

13.7 - As penalidades de suspensdo temporaria de licitar e contratar com a CONTRATANTE e de
declaracdo de inidoneidade poderdo ser aplicadas, ainda, a CONTRATADA que tenha sofrido
condenagdo definitiva por pratica de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixe de
cumprir suas obrigagdes fiscais, ou que tenha praticado atos ilicitos visando frustrar o objetivo do

presente contrato.

13.8 - As penalidades previstas de adverténcia, suspensdo temporaria, ou de declaracdo de
inidoneidade poderéo ser aplicadas juntamente com a pena de multa.

13.9 - As penalidades previstas nesta clausula serdo aplicadas por competente autoridade, apés a
instrucdo do respectivo processo, no qual fica assegurada a ampla defesa da CONTRATADA.

14 - CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA INEXECUCAO E RESCISAO CONTRATUAL
14.1 - A CONTRATADA reconhece, nos termos do art. 55, IX da Lei 8.666/93, os direitos do
CONTRATANTE em caso de rescisdo administrativa prevista nos artigos 77 a 80 do mesmo diploma
legal.
14.2 - O contrato estara sujeito a rescisao, desde que ocorra qualquer das hipéteses previstas no art. 78,
da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, a qual as partes expressamente se submetem, podendo a resciséo

ser determinada:

14.2.1 - Por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos | a Xll, do
citado artigo, quando nenhuma indenizacéo sera devida a CONTRATADA,;

14.2.2 - Amigével, por acordo entre as partes, havendo conveniéncia para 0 CONTRATANTE: e,
14.2.3 - Judicial, nos termos da Lei.
15 - CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS ILICITOS PENAIS

15.1 - As infragdes penais tipificadas na Lei n® 8.666/93, serdo objeto de processo judicial na forma
legalmente prevista, sem prejuizo das demais cominagdes aplicaveis.

16 - CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS SUBEMPREITADAS

16.1 - Para a contratacdo de subempreiteiras serd exigida prévia autorizacdo do CONTRATANTE,
precedida das justificativas quanto aos motivos, natureza e extenséo dos servicos subempreitados.

16.2 - Para subempreitadas de grande vulto, a critério do CONTRATANTE, poderd ser exigida a
apresentacdo de documentacdo relativa a habilitacdo juridica, a qualificacdo técnica, a qualificacédo
econdmico-financeira e a regularidade fiscal da subempreiteira.

16.3 - Com base nesses elementos o CONTRATANTE podera rejeitar os pretendentes que

apresentarem documentac¢do incompativel com o padrdo do empreendimento e o volume de servicos a
serem subempreitados.
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16.4 - A responsabilidade total da execucdo das obras, servicos, instalacdes e fornecimentos
contratados, no caso de subempreitada continuara sempre a cargo da CONTRATADA, seja qual for a
forma, o volume ou a natureza da subempreitada.

17 - CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS INCIDENCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGURO, ETC

17.1 - Correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA todos os impostos e taxas que forem devidos em
decorréncia do objeto deste contrato, bem como as contribuicBes devidas a Previdéncia Social, encargos
trabalhistas, prémios de seguro e de acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se
facam necessarias a execucado dos servicos, inclusive o recolhimento da anotacao de responsabilidade
técnica da obra junto ao CREA ou CAU, com a apresentacao do comprovante antes do inicio das obras.

18 - CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOS RECURSOS
18.1 - Das decisdes relativas a rescisdo contratual e aplicacdo das sanc¢des previstas neste instrumento
cabem os recursos constantes do art. 109, da Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, sendo
processados de acordo com as disposi¢cfes dos paragrafos do mesmo artigo.

19 - CLAUSULA DECIMA NONA - DAS ALTERACOES

19.1- O presente contrato poderd ser alterado unilateralmente pela CONTRATANTE ou por acordo entre
as partes, nos casos previstos no Art. 65, da Lei 8.666/93 e suas alteracdes.

20 - CLAUSULA VIGESSIMA - DAS GARANTIAS DA EXECUCAO

20.1. Em garantia da fiel e efetiva execucdo dos trabalhos contratados, a CONTRATADA prestou

caucdo, sob a modalidade de ........cccccceviiiiiiiiiiiiiiieeenenn, , em data de .................... , ho valor de R$
..................... (ceeer i), COPTESPONdente a 5% (cinco por cento) do valor a
precos iniciais do contrato, conforme (comprovante ou Guia de Recolhimento de nimero ................... ,
efetivada em data de .............. , que integra o presente instrumento.

20.2. A garantia prestada tem validade durante a execucao deste contrato e 03 (trés) meses apds o
termo de vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogacao.

20.3. Durante a execucdo dos trabalhos, a CONTRATADA refor¢ard a caugdo acima referida de modo a
perfazer, permanentemente, um total correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual a precos
iniciais mais aditivos e reajustamentos se os houver.

20.4. A garantia prestada pela CONTRATADA, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o
pagamento de: (1) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto deste contrato; (2) prejuizos diretos
causados a Administracao decorrentes de culpa ou dolo durante a execucdo deste contrato; (3) multas
moratorias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE a CONTRATADA e (4) obrigac8es trabalhistas e
previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

20.5. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Municipio de
Araxa com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes a CONTRATADA.

20.6. A garantia prestada, inclusive na modalidade seguro-garantia, poderd ser executada total ou

parcialmente, para fins de ressarcimento, indenizacdo inclusive a terceiros e pagamento de multas
contratuais de qualquer natureza.
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20.7. A garantia quando prestada em dinheiro pela CONTRATADA lhe sera restituida ou liberada apés o
Recebimento Definitivo do(s) servico(s) objeto deste contrato e somente apdés a comprovacao que a
CONTRATADA cumpriu com todas as obrigagBes contratuais e desde que n&do haja no plano
administrativo, pendéncia de qualquer reclamacéo a elas relativas.

20.8 - A restituicdo dos valores caucionados ocorrera na forma e segundo os procedimentos previstos na
Lei no 8.666, de 21/06/93, e suas altera¢cBes posteriores, e no que couber, nas normas estabelecidas no
Edital n® 03.004/2019.

21 - CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO

21.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Araxa-MG, com renlncia expressa de qualquer outro,
para dirimir quaisquer davidas ou controvérsias eventualmente decorrentes do presente contrato.

22 - CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - CASOS OMISSOS

22.1 - Os casos omissos serdo resolvidos a luz da Lei n® 8.666/93 e suas modifica¢cbes, e pelo codigo de
defesa do consumidor cujas hormas incorporadas ao presente contrato.

23 - CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA PUBLICACAO

23.1 - O extrato do presente contrato serd publicado no Orgdo da imprensa oficial por conta do
CONTRATANTE.

23.2 - E, por estarem justas, as partes firmam o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual teor e
forma, na presenca das testemunhas abaixo.

Araxa/MG, de de 2019.

MUNICIPIO DE ARAXA-MG
Dr. Aracely de Paula
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

EMPRESA
Representante Legal
CONTRATADA
Testemunhas:

CPF:

CPF:
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ANEXO XIIl - MODELO DO TERMO DE CESSAO DOS DIREITOS AUTORAIS E PATRIMONIAIS

A Prefeitura Municipal de Araxa - MG
PROCESSO LICITATORIO N° 110/2019
Modalidade Concorréncia n° 03.004/2019

[nome da empresa], endereco completo, inscrita no CNPJ sob o n.° [xxxx], neste ato representada pelo [cargo]
[nome do representante legal], portador da Carteira de Identidade n° [xxxx], inscrito no CPF sob o n° [xxxx], para
fins do disposto no Edital Concorréncia n° 03.004/2019, DECL AR AM O S, que em obediéncia ao art. 111 da
Lei 8.666/93, cedemos a Prefeitura Municipal de Araxa-MG, por este Instrumento, sem qualquer 6nus adicional,
todos os direitos autorais de natureza patrimonial referentes aos servigos que viermos a realizar no &mbito do
contrato decorrente desta licitagdo, incluindo os direitos de divulgagdo em qualquer tipo de midia, existente ou que
venha a existir, desde que, na divulgacdo, conste o crédito aos profissionais responséaveis pela elaboracdo dos
mesmos.

Declaramos, também, estarmos de acordo com as seguintes prerrogativas da Secretaria Municipal de Obras
Publicas e Mobilidade Urbana em relacéo aos citados servicos:

1 - A Secretaria Municipal de Obras Publicas e Mobilidade Urbana podera proceder quaisquer alteragbes que
considerar necessérias, a seu exclusivo critério, nos nossos planos ou projetos, a qualquer tempo, sem 6nus
adicional, independentemente de autorizagdo especifica, na forma prevista no art. 29 da Lei n° 9.610/1998 c/c art. 18
da Lein®5.194/1966 e art. 16 da Lei n°® 12.378/2010.

2 - A Secretaria Municipal de Obras Publicas e Mobilidade Urbana podera indicar ou anunciar o nome dos autores
dos planos ou projetos da forma que considerar mais adequada, na divulgacdo do empreendimento ou dos planos
ou projetos, em cada evento deste tipo, ou mesmo néo indica-los ou anuncia-los se houver limitagdo de espaco ou
tempo na midia de divulgagdo, inclusive nas hipéteses de alteracdo dos planos ou projetos e de elaboragdo de

“

planos ou projetos derivados destes, conforme conceito da Lei n® 9.610/1998, art. 5°, inc. VIII, alinea “g”.

3 - A Secretaria Municipal de Obras Publicas e Mobilidade Urbana podera reutilizar os planos ou projetos originais
para outras areas ou localidades além daquela para a qual foram originalmente feitos, com as adaptacdes técnicas
gue considerar necessarias, sendo que a Secretaria Municipal de Saude e Secretaria Municipal de Obras Publicas e
Mobilidade Urbana n&o nos remunerard por essa reutilizacéo.

4 - Declaramos ainda, que faremos constar em todos os documentos que venham a compor os planos ou projetos,
ou em parte deles, a critério da Secretaria Municipal de Obras Publicas e Mobilidade Urbana e Secretaria Municipal
de Saude:

a) O teor da cessdo de direitos autorais e autorizacBes desta clausula e, com destaque, a inscricdo
“PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA; e,

b) Se for o caso, os nomes de titulos e registros profissionais dos autores dos estudos anteriores aos planos ou
projetos objeto do contrato, se tais estudos definirem a concepg¢ao dos trabalhos a serem feitos pela CONTRATADA,
sejam tais autores empregados da Prefeitura Municipal de Araxa ou nao.

5 - Finalmente, comprometemo-nos a ndo fazer o aproveitamento substancial dos nossos projetos em outros
projetos que venhamos a elaborar, de modo a preservar a originalidade das obras.

[local], de de 2019.

Representante Legal da Empresa
(nome e assinatura)

Nome completo e Assinatura do Profissional
N° CPF- e Registro do profissional no conselho de classe
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ANEXO XIV - PROJETOS
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