



---

---

**EDITAL - AVISO DE LICITAÇÃO**

---

---

**SUSPENSÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2022**  
**MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 02.003/2022**

O Município de Araxá - MG, com sede na Rua Presidente Olegário Maciel, nº 306, 2º Piso, CEP: 38.183-186, Centro, nesta cidade, através da Secretaria Municipal de Esportes juntamente com a Secretaria Municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana e por meio do Departamento de Licitação, torna público a quem possa interessar que o **Processo Licitatório em epígrafe**, tendo por finalidade a contratação de empresa especializada em engenharia civil, incluindo o fornecimento de material e mão de obra para reforma e ampliação do Campo de Futebol Barretão, localizado na Rua Orlando Caetano no Bairro Boa Vista - Araxá/MG, conforme Processo Licitatório nº 048/2022, está **SUSPENSO** pelos seguintes motivos:

**1 - DOS FATOS:**

1.1 - Inicialmente, cumpre-nos salientar que a Administração iniciou o procedimento licitatório objetivando a execução do objeto em referência. O procedimento teve início obedecendo todos os trâmites legais.

1.2 - Em seguida foi enviado ao este Setor de Licitação que deu início aos trâmites legais próprios da licitação.

1.3 - Verifica-se que o processo foi autuado e devidamente publicado na Imprensa Oficial de Minas Gerais (IOFMG), Diário Oficial do Município (DOMA) e Jornal Hoje em Dia, de acordo com a legislação vigente e ainda disponibilizado no site oficial do município.

1.4 - Ficou definida a data do dia 28 de março de 2022 às 09h00min para a sessão pública destinada a realização do referido certame, conforme consta no edital.

1.5 - O edital foi confeccionado obedecendo aos requisitos legais previstos na Lei Federal nº 8.666 de 21.06.93 demais alterações, Lei Complementar nº 123/2006, demais normas aplicáveis à matéria e condições fixadas no edital, sendo o mesmo submetido a Procuradoria Geral do Município que emitiu Parecer Jurídico favorável a aprovação e prosseguimento do feito.

**2 - DA JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA REQUISITANTE:**

2.1 - Ocorre que no dia 22/03/2022 às 16h40min houve questionamento via e-mail da empresa CONSTRUTORA QUEIROZ PAREIRA LTDA., CNPJ: 11.479.422/0001-08, sob a alegação:

*“Gostaríamos de Esclarecimento sobre a Licitação Tomada de Preços 02.003/2022, mais precisamente sobre a Planilha Orçamentária. Nos Item do CERCAMENTO NYLOFOR: 10.6; 10.7; 10.8; 10.9; 10.10; 10.11; 10.12; (Imagem em Anexo), estão todos sem o BDI. Gostaríamos de saber se foi algum erro da Planilha, ou na proposta de Preços devo desconsiderar o BDI desses itens e fazer minha Proposta dessa forma. Ao colocar o BDI nos itens, o Valor total da*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG**  
**Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento e Gestão**  
Setor de Licitação - e-mail: [licitacao@araxa.mg.gov.br](mailto:licitacao@araxa.mg.gov.br)  
Centro Administrativo - Avenida Rosália Isaura de Araújo nº 275 - Bloco 03  
B. Guilhermina Vieira Chaer - CEP 38.180-802 - Fone: 3691-7022 / 3691-7145 / 3662.2506

*Licitação muda. (Imagem dos Itens com BDI em Anexo). Portanto, gostaríamos de saber como proceder. At. Mario Caixeta Borges. Eng. Civil. CREA MG 232604D."*

Item	Código	Fonte	Descrição	Un	Qtde	Preço Unit.	Preço Total	BDI
10.6	13.38.30	SUDECAP	CERCAMENTO NYLOFOR					
10.6	13.38.30	SUDECAP	GRADIL NYLOFOR H=2.43 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE	M	80,00	340,64	340,64	27.251,20
10.7	CPU001	COMPOSIÇÃO	PORTÃO DE ABRIR GRADIL NYLOFOR H=2.43 M	U	2,00	1.641,34	1.641,34	3.282,68
10.8	MAO-AJD-040	SETOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	88,00	14,92	14,92	1.312,96
10.9	ED-7830	SETOP	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	44,00	20,36	20,36	895,84
10.10	MAO-OFC-075	SETOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	88,00	19,63	19,63	1.727,44
10.11	EST-CON-035	SETOP	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	30,96	549,12	549,12	17.000,76
10.12	TER-ESC-035	SETOP	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	M3	30,96	50,72	50,72	1.570,29

Item	Código	Fonte	Descrição	Un	Qtde	Preço Unit.	Preço Total	BDI
10.6	13.38.30	SUDECAP	GRADIL NYLOFOR H=2.43 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE	M	80,00	340,64	433,91	34.712,58
10.7	CPU001	COMPOSIÇÃO	PORTÃO DE ABRIR GRADIL NYLOFOR H=2.43 M	U	2,00	1.641,34	2.090,74	4.181,48
10.8	MAO-AJD-040	SETOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	88,00	14,92	19,01	1.672,45
10.9	ED-7830	SETOP	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	44,00	20,36	25,93	1.141,12
10.10	MAO-OFC-075	SETOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	88,00	19,63	25,00	2.200,41
10.11	EST-CON-035	SETOP	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	30,96	549,12	699,47	21.655,56
10.12	TER-ESC-035	SETOP	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	M3	30,96	50,72	64,61	2.000,24

2.2 - Conforme demonstrado no pedido acima, verifica-se que de fato tem razão a licitante quanto ao questionamento suscitado.

2.3 - Após uma revisão na planilha e consequentemente no cronograma físico financeiro verificou-se que de fato há um erro considerável que afeta o valor total estimado da obra em questão, senão vejamos:

**2.4 - Como se encontra a planilha atual nos itens questionados:**

PLANILHA QUANTITATIVA ORÇAMENTÁRIA								
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ- MG						DATA: JANEIRO 2022		
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL BARRETÃO						FORMA DE EXECUÇÃO:		BDI
LOCAL: RUA ORLANDO CAETANO - BAIRRO BOA VISTA - ARAXÁ/MG						( ) DIRETA	(X) INDIRETA	27,38%
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 19°35'35.87"S 46°57'53.72" O								
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI: DEZEMBRO/2021 - SETOP: OUTUBRO/2021 - SUDECAP: NOVEMBRO/2021								
PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 (SEIS) MESES								
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	TOTAL
			<b>CERCAMENTO NYLOFOR</b>					
10.6	13.38.30	SUDECAP	GRADIL NYLOFOR H=2.43 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE	M	80,00	340,64	340,64	27.251,20
10.7	CPU001	COMPOSIÇÃO	PORTÃO DE ABRIR GRADIL NYLOFOR H=2.43 M	U	2,00	1.641,34	1.641,34	3.282,68
10.8	MAO-AJD-040	SETOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	88,00	14,92	14,92	1.312,96
10.9	ED-7830	SETOP	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	44,00	20,36	20,36	895,84
10.10	MAO-OFC-075	SETOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	88,00	19,63	19,63	1.727,44
10.11	EST-CON-035	SETOP	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	30,96	549,12	549,12	17.000,76
10.12	TER-ESC-035	SETOP	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	M3	30,96	50,72	50,72	1.570,29





## 2.5 - Como deve ser a planilha após a devida correção:

PLANILHA QUANTITATIVA ORÇAMENTÁRIA								
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ- MG								
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL BARRETÃO						DATA: JANEIRO 2022		
LOCAL: RUA ORLANDO CAETANO - BAIRRO BOA VISTA - ARAXÁ/MG						FORMA DE EXECUÇÃO:		BDI
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 19°35'35.87"S 46°57'53.72" O								
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI: DEZEMBRO/2021 - SETOP: OUTUBRO/2021 - SUDECAP: NOVEMBRO/2021						( ) DIRETA	(X) INDIRETA	27,38%
PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 (SEIS) MESES								
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	TOTAL
			<b>CERCAMENTO NYLOFOR</b>					
10.6	13.38.30	SUDECAP	GRADIL NYLOFOR H=2.43 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE	M	80,00	340,64	433,91	34.712,80
10.7	CPU001	COMPOSIÇÃO	PORTÃO DE ABRIR GRADIL NYLOFOR H=2.43 M	U	2,00	1.641,34	2.090,74	4.181,48
10.8	MAO-AJD-040	SETOP	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	88,00	14,92	19,01	1.672,88
10.9	ED-7830	SETOP	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	44,00	20,36	25,93	1.140,92
10.10	MAO-OFC-075	SETOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	88,00	19,63	25,00	2.200,00
10.11	EST-CON-035	SETOP	FORNecIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	30,96	549,12	699,47	21.655,59
10.12	TER-ESC-035	SETOP	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	M3	30,96	50,72	64,61	2.000,33

2.6 - Manter a licitação da forma em que se encontra não atende o interesse público e traz prejuízos tanto para o erário como aos futuros participantes do certame.

2.7 - As planilhas orçamentárias bem como o cronograma físico financeiro necessitam de uma revisão para atualização dos custos, e conseqüentemente tal alteração afetará de forma direta o valor total estimado.

2.8 - Qualquer alteração de valores que eleva o custo estimado da contratação faz-se necessário que o procedimento tramita junto a Departamento de contabilidade, Tesouraria e Controle Interno para emissão de parecer relativo a disponibilidade de saldo, impacto orçamentário financeiro e parecer técnico da controladoria geral quando a legalidade da despesa.

2.9 - Ante o exposto, a Secretaria Municipal de Esportes juntamente com a Secretaria Municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana decide pela **suspensão do Processo** na fase em que se encontra até que sejam revisadas e atualizadas as planilhas quantitativas orçamentárias, e posteriormente **remarcando a nova data** da licitação, após a devida adequação e demais procedimentos formais.

Araxá/MG, 23 de Março de 2022.

<b>José Antunes Soares Júnior</b> Secretário Municipal de Esportes.	<b>Ângelo França Santos</b> Secretário M. Obras Públicas e Mobilidade Urbana.
--	--