EFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA/MG

Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento e Gestao

Setor de Licitagao - e-mail: licitacao@araxa.mg.gov.br
Centro Administrativo - Avenida Rosalia Isaura de Araujo n2 275 - Bloco 03
B. Guilhermina Vieira Chaer - CEP 38.180-802 - Fone: 3691-7022 / 3691-7145 / 3662.2506

PROCESSO LICITATORIO N° 126/2021
MODALIDADE TOMADA DE PRECOS N° 02.008/2021

O MUNICIPIO DE ARAXA - MG, com sede na Rua Presidente Olegéario Maciel, n° 306, 2° Piso, CEP:
38.183-186, Centro, nesta cidade, através da Secretaria Municipal de Obras Publicas e Mobilidade
Urbana por meio do Departamento de Licitacdo, torna publico a abertura do Processo Licitatério n°
126/2021 na modalidade Tomada de Precos n° 02.008/2021, tipo Julgamento Menor Preco Global,
na forma de execucdo indireta, sendo o regime de execucdo a empreitada por preco unitario, tendo
por finalidade a contratacdo de empresa especializada em servicos de engenharia civil conforme objeto
descrito no item 1.1 deste Edital, que sera regida pela Lei Federal n® 8.666 de 21.06.93 demais
alteragGes, Lei Complementar n® 123/2006, demais normas aplicdveis a matéria e condi¢des fixadas
neste edital.

DA SESSAO PUBLICA:

A sesséo publica seré dirigida pelo Presidente da Comiss@o Permanente de Licitag@o e iniciar-se a as
09h00min do dia 30/06/2021 com o recebimento dos envelopes contendo os Documentos de Habilitagéo
e as Propostas de Preco, que deverdo ser entregues em envelopes fechados e separados, conforme
segue:

ENTREGA DOS ENVELOPES “DOCUMENTAGAO E PROPOSTA”
DATA: 30/06/2021
HORARIO: 09h00min

ENDERECO: Centro Administrativo - Avenida Rosélia Isaura de Araujo n° 275 - Bloco 03
BAIRRO: Guilhermina Vieira Chaer - CEP. 38.180-802
Araxé - MG

ABERTURA DOS ENVELOPES “DOCUMENTAGAO E PROPOSTA”
DATA: 30/06/2021
HORARIO: 09h10min

ENDERECO: Centro Administrativo - Avenida Rosélia Isaura de Araujo n° 275 - Bloco 03
BAIRRO: Guilhermina Vieira Chaer - CEP. 38.180-802
Araxé - MG

A entrega dos envelopes de Documentac@o e Proposta terd inicio as 09h00min, estendendo até as
09h10min. Aberto a sessdo no horario previsto para abertura dos envelopes “Documentacdo e
Proposta”, ndo mais serdo permitidas a entrada de interessados em participar da licitagdo, como
proponentes, apenas como ouvinte.

Se no dia supracitado ndo houver expediente, o recebimento e o inicio da abertura dos envelopes
referentes a este certame serdo realizados no primeiro dia (til subsequente de funcionamento da
entidade.

Caso algum licitante, por qualquer motivo, esteja impossibilitado de fazer a entrega presencial dos
envelopes através de seus empregados ou representante credenciado ou por meio de mensageiro,
podera fazé-la via Correios, com registro, devendo, nesta situacdo, chegarem ao destino até o dia,
horario e local, fixados no predmbulo deste ato convocatério; caso algum dos envelopes ndo tenha a
rubrica do representante legal do licitante no fecho, este sera rubricado, na abertura do certame, pelos
membros da COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO e por todos os representantes, credenciados,
presentes.
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Se ndo houver tempo suficiente para a habilitacdo e julgamento das propostas em um Unico momento,
em face do exame da documentagéo e da conformidade das propostas apresentadas com 0s requisitos
do ato convocatorio, os envelopes ndo abertos, ja rubricados no fecho, ficardo em poder da COMISSAO
PERMANENTE DE LICITACAO até a data e horario marcado para prosseguimento dos trabalhos.

| - DO OBJETO

1.1 - Constitui objeto da presente licitacdo a contratacdo de empresa especializada em engenharia
civil, incluindo o fornecimento de material e mdo de obra para construcdo de Praca na Rua
Thomas de Lima no Bairro Novo Horizonte - Araxa/MG, conforme previsto no edital e seus
anexos.

1.2 - Constituem anexos deste instrumento convocatoério, dele fazendo parte integrante:

Anexo | - Projeto Basico - Informacdes Técnicas Complementares;

Anexo Il - Planilha Orcamentéria de Custos;

Anexo Il - Cronograma Fisico-Financeiro;

Anexo IV - Memorial Descritivo, Especificacbes Gerais e de Servicos;

Anexo V - Modelo de Termo de Credenciamento;

Anexo VI - Modelo de Proposta de Precos;

Anexo VIl - Modelo de Declaragéo Geral;

Anexo VIl - Modelo de Atestado de Visita Técnica;

Anexo IX - Modelo de Declaracdo de néo Visita Técnica;

Anexo X - Modelo de Carta com indicacdo do representante para assinatura contrato;
Anexo Xl - Modelo de Declaracao de Disponibilidade de Aparelhamento/Pessoal Técnico;
Anexo Xl - Modelo Declaracdo de Enquadramento de Micro Empresa ou EPP;
Anexo Xlll - Modelo de Minuta de Contrato;

Anexo XIV - Projetos/Pranchas;

Il - DA AREA SOLICITANTE

2.1 - Secretaria Municipal de Obras Publicas e Mobilidade Urbana.

Il - DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1 - Poderdo participar da presente licitacdo qualquer empresa ou sociedade estabelecida no Brasil, que
esteja credenciada para execucdo de obras e servigos pertinentes e compativeis com o objeto licitado,
desde que ndo infrinjam o art. 9° da Lei n°® 8.666/93 e estejam em condicGes de atender todas as
exigéncias do presente Edital de Tomada de Pregos.

3.2 - Nao poderéo participar desta licitacéo:

3.2.1 - Empresas com faléncia, concordata ou insolvéncia, judicialmente decretadas, ou em processo de
recuperacao judicial ou extrajudicial, em dissolucdo ou em liquidacdo, estrangeiras que ndo funcionem
no pais, salvo as amparadas por Certiddo emitida pela instancia judicial competente que indique
expressamente sua aptiddo econémica e financeira para participar do procedimento licitatorio nos termos
da lei de regéncia (Ac. 8.271/2011-22 Camara. TCU. DOU n° 191, terca-feira, 4 de outubro de 2011. Pag.
157).
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3.2.2 - Suspensas de licitar no ambito da Prefeitura Municipal de Araxd/MG, mesmo que
temporariamente e/ou declarada inidénea por qualquer ente da Administragdo Publica direta ou indireta,
ressalvada hipo6tese de reabilitacéo;

3.2.3 - Empresas que estejam reunidas em consorcio e ndo sejam controladas, coligadas ou subsidiarias
entre si, qualquer que seja a sua forma de constituicdo, assim entendidas aquelas que tenham diretores,
sécios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnolégicos ou humanos
em comum, exceto se demonstrado que ndo agem representando interesse econdmico em comum;

3.2.3.1 - JUSTIFICATIVA/MOTIVACAO: Considerando que é ato discricionario da Administragéo diante
da avaliacdo de conveniéncia e oportunidade no caso concreto; Considerando que os servi¢os licitados
ndao possuem nenhuma complexidade ou sdo de grandes dimens@es; Considerando que existem no
mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender
satisfatoriamente as exigéncias previstas neste edital; Considerando as caracteristicas do mercado, as
empresas podem sozinhas participar da licitacdo e posteriormente fornecer o objeto licitado;
Considerando que a admissdo do consorcio na licitacdo poderd ocasionar dificuldades de gestdo da
obra; Considerado que ao contrario, permitir o consorciamento traria potencial risco de restricdo a
competicdo. Ademais, os Acordaos n° 1.305/2013 - TCU - Plenario, n® 1.636/2007 - TCU - Plenério e n°
566/2006 - TCU - Plenario, sdo no sentido de que a permissdo de empresas participarem da licitacao
publica reunidas em consorcio recai na discricionariedade da Administracdo. Enfim, ndo sera admitida a

participagdo de consércios.

3.2.4 - Empresas cujos diretores, gerentes, sOcios e responsaveis técnicos sejam servidores ou
dirigentes da Prefeitura Municipal de Araxa, membro efetivo ou substituto da Comissdo Permanente de
Licitacdo, bem como Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio.

3.3 - Cada licitante devera apresentar apenas uma proposta, sendo vedada a participacdo na proposta
de outra licitante, a qualquer pretexto.

3.4 - Serdo desconsiderados, documentos ou propostas apresentadas em cépia ilegivel, fac-similes ou
e-mails.

3.5 - As copias dos documentos originais somente serdo aceitas se completamente legiveis, mesmo que
autenticadas.

3.6 - A Comisséo de Licitacéo reserva-se no direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre
que tiver davida e julgar necessario. Os documentos originais que acompanharem as cdpias, para efeito
de autenticacao, serdo devolvidos, ap0s conferéncia, aos interessados.

3.7 - A validade dos documentos apresentados serd aquela constante de cada documento ou
estabelecida em lei. Os documentos (CERTIDOES) que n&o possuirem prazo de vigéncia estabelecido
pelo 6rgédo expedidor, serdo adotados a vigéncia de 90 (noventa) dias consecutivos, contados a partir da
data de sua expedicdo, exceto os atestados de capacidade técnica. Ndo se enquadram nesse dispositivo
0s documentos que, pela prépria natureza, ndo possui prazo de validade.

3.8 - DA REPRESENTACAO
3.8.1 - As empresas concorrentes poderao ser representadas, em todas as fases do processo licitatorio,

por seus titulares, diretores com poderes previstos em seus estatutos para esse fim ou por
representantes legais, devidamente munidos de instrumento de mandato, com poderes especificos para
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N

pratica de quaisquer atos do procedimento licitatorio, inclusive aqueles relativos a interposicdo e
desisténcia expressa de eventuais recursos administrativos.

3.8.2 - As empresas que nado se fizerem representar, nas condicdes e forma previstas nédo terdo
participag8o ativa durante o presente certame, impedidas, portanto, de assinar e rubricar todos e
quaisquer documentos, atas, solicitar vistas, esclarecimentos e informacdes.

3.8.3 - A ndo apresentacdo ou incorre¢cées no instrumento de mandato, ndo inabilitara o licitante, mas
impedira o seu representante de se manifestar, em todas as fases do processo e responder em seu
nome, participando, porém, de todas as fases, como observador.

3.8.4 - Na sessédo publica de realizagdo do certame cada licitante far-se-4 presente com apenas um
representante que, munido de documento habil, serd o Unico admitido a intervir nas fases do
procedimento licitatério, respondendo, assim, para todos os efeitos, por sua representada.

3.8.5 - Por documento habil, entende-se:

3.8.5.1 - Habilitagcdo do representante mediante instrumento publico ou particular de procuragdo ou
Termo de Credenciamento (com firma reconhecida)' previsto no Anexo V, com poderes especificos,
desde que acompanhado da cépia autenticada do Contrato Social, que comprove sua capacidade de
representacdo legal, Estatuto ou qualquer outro documento de constituicdo legalmente registrado em
O6rgdo competente, que comprove a assinatura do proprietario da empresa.

a) Fica dispensada o reconhecimento de firma desde que a licitante cumpra 0s requisitos previsto
no inciso | do art. 3° da Lei n® 13.726, de 8 de outubro de 2018.

3.8.6 - Fica dispensada de apresentar termo de credenciamento ou procuragcdo, a empresa que
comparecer representada por seu dirigente, que devera, comprovar esta qualidade através de copia
autenticada do contrato Social, Estatuto ou qualquer outro documento de constituicdo legalmente
registrado em 6rgdo competente que comprove a assinatura do proprietario da empresa.

3.8.7 - Em caso de administrador eleito em ato apartado, devera, apresentar copia autenticada da ata de
reunido ou assembleia em que se deu a eleigéo.

3.9 - Caso haja suspensdo de sessdo, fica admitido um novo termo credenciamento nas mesmas
condicdes anteriores, quando houver impossibilidade de comparecimento do credenciado.

3.10 - A simples participacdo da licitante na presente Tomada de Precos implica nos seguintes
COmMpromissos:

a) Estar ciente das condi¢bes da licitagcao, assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos
0s documentos apresentados e fornecer quaisquer informacdes complementares solicitadas pela
Comissdo Permanente de Licitacao;

b) Aceitacdo e submiss@o a todas as condi¢cdes estabelecidas nesta Tomada de Precos, bem
como o compromisso formal de executar as obras de acordo com as especificacfes e descricdes
dos Anexos que acompanham este edital, alocando todos os equipamentos, pessoal e materiais

1 . ) - . .

| - reconhecimento de firma, devendo o agente administrativo, confrontando a assinatura com aquela constante do documento de
identidade do signatario, ou estando este presente e assinando o documento diante do agente, lavrar sua autenticidade no préprio
documento;
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necessarios e tomar todas as medidas para assegurar adequado controle de qualidade,
obedecendo fielmente as Normas Brasileiras de Construcdes;

c) A inclusdo, na proposta, dos encargos sociais trabalhistas, taxas devidas pela execuc¢do do
servico a 6rgao Federal, Estadual ou Municipal, correndo as mesmas por conta da empresa
proponente, enfim, quaisquer outras despesas necessarias a realizacdo dos servicos, bem assim,
deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos, e implica, também, a ciéncia de
que, se vencedora, a licitante devera realizar os servi¢cos pelo valor resultante da sua proposta;

d) Que se compromete a manter, durante todo o periodo de execucdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢Bes de habilitacdo e qualificagédo
exigidas nesta licitacdo, além daquelas pertinentes a legislagéo trabalhista.

3.11 - DO CADASTRAMENTO E HABILITACAO
3.11.1 - Atendendo ao disposto no § 2° do art. 22 da Lei n° 8.666/93, os interessados deverdo estar

devidamente cadastrados ou atenderem a todas as condi¢cdes exigidas para cadastramento até o
terceiro dia anterior & data do recebimento das propostas.

3.11.2 - O Cadastramento dos interessados devera ser realizado Setor de Licitacéo, situado no Centro
Administrativo - Avenida Rosalia Isaura de Araudjo n° 275 - Bloco 03, Bairro Guilhermina Vieira Chaer -
CEP. 38.180-802 - Araxa - MG, de 22 a 62 feira no horario das 09h00Omin as 12h00min e 14h00min as
18h00min horas, no prazo previsto pelo item anterior.

3.11.3 - Ao requerer inscricdo no CRC - Certificado de Registro Cadastral da Prefeitura Municipal de
Araxda, conforme previsto no item 3.11.1 acima, ou atualizagdo deste, e em atendimento a exigéncia do
presente edital, as empresas deverdo apresentar os documentos abaixo relacionados, com vigéncia
plena até a data fixada para a abertura dos envelopes “Documentacéo e Proposta”, em original ou cépia
legivel autenticada por cartério competente ou por servidor da administragdo designado para este fim,
dispensada a autenticacdo desde que a licitante cumpra com 0s requisitos previstos no inciso Il do art. 3°
da Lei n® 13.726, de 8 de outubro de 2018.

3.12 - ADOCUMENTACAO RELATIVA AO CADASTRO E HABILITACAO JURIDICA CONSISTIRA
EM:

3.12.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigorz, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ac¢des, acompanhado de documentos de
eleicdo de seus administradores;

3.12.2 - Inscricado do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercicio sendo sociedade civil sem fins lucrativos;

3.12.3 - Registro comercial, no caso de empresa individual;
3.12.4 - Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em

funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgéo
competente, quando a atividade assim o exigir.

2 NOTA EXPLICATIVA: Se as alteragdes, em sua totalidade, tiverem sido consolidadas em um sé documento, devidamente
registrado na Junta Comercial, bastara a apresentacdo do contrato social consolidado, documento que consubstancia a
consolidac@o de todas as alteragGes realizadas. Do contrério, o licitante deverd apresentar a verséo original, acompanhada das
alteragGes promovidas e registradas no 6rgdo competente.

Pégina 5 de 99


http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.726-2018?OpenDocument

EFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA/MG

Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento e Gestao

Setor de Licitagao - e-mail: licitacao@araxa.mg.gov.br
Centro Administrativo - Avenida Rosalia Isaura de Aratjo n2 275 - Bloco 03
B. Guilhermina Vieira Chaer - CEP 38.180-802 - Fone: 3691-7022 / 3691-7145 / 3662.2506

3.12.5 - No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus administradores;

3.12.6 - Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: Certificado da Condigdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da
autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br

3.12.5 - Comprovante de inscricdo no CPF (Cadastro de Pessoa Fisica) dos Sécios.

3.13 - A DOCUMENTACAO RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA CONSISTIRA
EM:

3.13.1 - Prova de inscri¢cdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

3.13.2 - Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal se houver relativo a sede
ou domicilio do licitante pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

3.13.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante
apresentacéo de Certiddo Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa
da Unido ou Certiddo Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributérios
Federais e a Divida Ativa da Unido, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

3.13.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, mediante
apresentacéo de certiddo emitida pela Secretaria competente do Estado;

3.13.5 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante, mediante
apresentacéo de certiddo emitida pela Secretaria competente do Municipio;

3.13.6 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico, mediante
apresentacao de certiddo emitida pela Caixa Econémica Federal,

3.13.7 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeitos de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Constituicdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n® 5.452, de 01 de maio de 1943 (CNDT);

3.13.8 - Declaracéo, sob as penas da Lei, em cumprimento o disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da
Constituicdo Federal. (Incluido pela Lei n°® 9.854, de 1999), que ndo emprega menores de 18 (dezoito)
anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condicao de aprendiz, a partir de quatorze anos de idade, conforme exigéncia
do inciso V do art. 27 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27 de
outubro de 1999, conforme modelo Anexo VII;

3.14 - DOCUMENTAGCAO RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA:

3.14.1 - Prova de Registro ou Inscri¢do da licitante e de seu Responsavel Técnico no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia), ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), ou ainda no
orgdo competente ao da categoria, da regido da sede da empresa, bem como documento que comprove
o vinculo deste com a empresa;
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OBSERVACAO: No caso de a empresa licitante ou o responséavel técnico ndo serem registrados ou
inscritos na entidade profissional competente do Estado de Minas Gerais, dever&o ser providenciados os
respectivos vistos deste 6rgédo regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.14.2 - A comprovagéo de que o responsavel técnico pertence ao quadro permanente da empresa deve
ser feito da seguinte forma:

3.14.2.1 - Apresentacédo do contrato social, quando o responsavel técnico pertencer ao quadro societario
da empresa;

3.14.2.2 - Apresentacao de copia da CTPS do responsavel técnico com a devida anotacdo de emprego
na licitante, ou outro documento trabalhista legalmente reconhecido que comprove o emprego na
licitante;

3.14.2.3 - Apresentacdo do Contrato de natureza privada que comprove o vinculo entre o responsavel
técnico e a licitantes.

3.14.3 - Comprovacao de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s) emitido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), ou ainda na entidade
profissional competente ao da categoria, acompanhado(s) de Certiddo(des) de Acervo Técnico - CAT,
comprovando que o(s) Responséavel(is) Técnico(s) executou(aram) obra(s) com caracteristica(s)
semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-profissional
devera(do) comprovar a execucado dos servigos a seguir relacionados, conforme inciso, |, do § 1° do art.
30, da Lei n® 8.666/93:

a) Execucéo de piso em concreto estampado;
b) Execucéo de contrapiso desempenado;
c) Execucdo de meio fio em concreto.

3.14.4 - Comprovacdo de capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s) ou certiddo(des)
fornecida(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando que a empresa executou
obra(s) com caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de
capacidade técnico-operacional devera(do) comprovar a execucdo dos servigos a seguir relacionados,
conforme inciso, I, do § 1° do art. 30, da Lei n° 8.666/93:

a) Execucdo de piso em concreto estampado: 215m2;
b) Execucdo de contrapiso desempenado: 215mz;
¢) Execucao de meio fio em concreto: 55m.

3.14.5 - A(s) certiddo(des) e/ou atestado(s) apresentado(s) devera(ao) conter as seguintes informacdes
bésicas:

a) Nome do contratado e do contratante;

b) Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico);
c) Localizacdo do servico;

d) Servicos executados (discriminagéo e quantidades).

3.14.6 - O(s) atestado(s) ou certidao(des) que nao atender(em) a todas as caracteristicas citadas nas
condi¢des acima, ndo serdo considerados pela Comisséo de Licitacéo.
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3.14.7 - Para facilitar a conferéncia, solicitamos que seja destacado com pincel marca texto nos
atestados apresentados, os itens relativos aos servicos e quantidades conforme exigido nos itens 3.14.3
e 3.14.4.

3.14.8 - JUSTIFICATIVA/MOTIVACAO: A Lei 8.666/93, disciplina exigéncias cabiveis para a
comprovacao, pelos licitantes, da sua aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel
com o objeto da licitacdo. Em relacdo a obras e servicos, a lei determina que a comprovacao da aptidao
devera ser feita da seguinte forma: “Art. 30. A documentacao relativa a qualificacdo técnica limitar-se-a
a: “(...) §1° A comprovacido de aptiddo referida no inciso Il do "caput" deste artigo, no caso das
licitacBes pertinentes a obras e servicos, sera feita por atestados fornecidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas
as exigéncias a: | - capacitacdo técnico-profissional: comprovacao do licitante de possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica
por execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, limitadas estas exclusivamente as
parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo, vedadas as exigéncias de
quantidades minimas ou prazos maximos; §2° As parcelas de maior relevancia técnica e de valor
significativo, mencionadas no paragrafo anterior, serdo definidas no instrumento convocatério”. Ou seja,
os licitantes deverdo apresentar atestados que demonstrem sua experiéncia anterior na realizacdo de
obra ou servico semelhante aqueles que é objeto do edital, conforme exigido pela Administragdo. No
entanto, essas exigéncias por parte da Administracao sao limitadas as “parcelas de maior relevancia e
valor significativo do objeto da licitacdo”. A titulo de exemplo podemos citar a Portaria n° 108, de 1° de
fevereiro de 2008, do DNIT dispondo o seguinte no art. 1°; “Art. 1° Determinar que a exigéncia de
Capacitacdo Técnica se restrinja aos itens de maior relevancia técnica e financeira contidos no objeto a
ser licitado em nimero maximo de 8 (oito) e ndo superior a 50% (cinquenta por cento) das quantidades
licitadas para o servigo especifico”. A Portaria n°® 108 do DNIT determina que somente poderao ser
exigidos oito itens de maior relevancia técnica a serem comprovados pelos licitantes para demonstragao
da sua qualificagdo técnica. Além disso, o quantitativo exigido pelo Edital ndo podera ser maior que 50%
da quantidade total que serd executada no contrato. Reputa-se que essa determinacéo esté de acordo
com o disposto no art. 37, XXI, da Constituicdo Federal, que determina que 0s processos licitatorios
deverdo permitir somente “as exigéncias de qualificagcdo técnica e econbmica indispensaveis a garantia
do cumprimento das obriga¢ées”. Segundo ressalta MARCAL JUSTEN FILHO, “Vale insistir acerca da
inconstitucionalidade de exigéncias excessivas, no tocante a qualificacéo técnica. (...) Essa competéncia
discricionaria ndo pode ser utilizada para frustrar a vontade constitucional de garantir o mais amplo
acesso de licitantes, tal como ja exposto acima. A Administracdo apenas esté autorizada a estabelecer
exigéncias aptas a evidenciar a execu¢do anterior de objeto similar. Vale dizer, sequer se autoriza a
exigéncia de objeto idéntico” (Comentarios & Lei de LicitacBes e Contratos Administrativos, 12. Ed., S&o
Paulo: Dialética, 2008, p. 431). Ainda, na licdo de DORA MARIA DE OLIVEIRA RAMOS, “ndo pode a
Administracdo em nenhuma hipétese, fazer exigéncias que frustrem o carater competitivo do certame.
Assim, se a fixacdo de quantitativos em parametros de tal forma elevados reduzir drasticamente o
universo de licitantes, dirigindo a licitagdo a um Unico participante ou a um universo extremamente
reduzido deles, ilegal serda a exigéncia por violagdo ao art. 3°, § 1° I, da Lei n° 8.666/93” (Temas
Polémicos sobre Licitacdes e Contratos, Malheiros, 42 Ed., 2000, p. 139). Quanto a possibilidade de
exigéncia de atestado de capacidade técnica-operacional o TCU (Tribunal de Contas da Unido) editou a
SUMULA N° 263/2011 com o seguinte teor: “Para a comprovacdo da capacidade técnico-operacional
das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto a ser contratado, € legal a exigéncia de comprovacdo da execucdo de
quantitativos minimos em obras ou servicos com caracteristicas semelhantes, devendo essa exigéncia
guardar proporgdo com a dimenséo e a complexidade do objeto a ser executado.” O Tribunal de Contas
da Unido também determinou que nao é possivel que sejam estabelecidos percentuais minimos acima
de 50% do que serd executado na obra ou servi¢o objeto do edital: “9.1.2.1.2. em relagdo a fixagdo dos
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quantitativos minimos ja executados, ndo estabeleca percentuais minimos acima de 50% dos
quantitativos dos itens de maior relevancia da obra ou servico, salvo em casos excepcionais, cujas
justificativas para tal extrapolacdo deverdo estar tecnicamente explicitadas, ou no processo licitatério,
previamente ao lancamento do respectivo edital, ou no processo licitatério e seus anexos, em
observancia ao inciso XXI do art. 37 da Constituicdo Federal; inciso | do § 1° do art. 3° e inciso Il do art.
30 da Lei 8.666/93” (Acorddo 1.284/2003 - Plenario, Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues, publicado no
DOU de 15/09/2003). A mesma determinacdo € feito no Acérddo 2.383/2007 - Plenario: “a) é
desarrazoada, como forma de comprovacgédo de qualificacdo técnica dos licitantes, exigéncia em edital de
percentuais minimos superiores a 50% dos quantitativos dos itens de maior relevancia da obra ou
servigo (...)” (Rel. Min. Benjamin Zymler, publicado no DOU de 20/11/2017).

3.14.8.1 - A administracdo esta exigindo das licitantes como comprovagdo de capacidade técnico-
operacional, a apresentacdo de atestado ou certiddo fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, comprovando a execucdo de obra(s) com caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto
ora licitado, dentro do limite de 50% das parcelas de maior relevancia e valor significativo permitidos
pelos Tribunais de contas. Dessa forma, 0s quantitativos exigidos ndo estdo em parametro elevado, nao
se revelam uma exigéncia excessiva e muito menos frustra o carater competitivo deste certame ou reduz
0 universo dos licitantes, dirigindo a licitagdo a um Unico participante ou a um universo extremamente
reduzido deles, mas visa tdo somente garantir uma boa execuc¢do do contrato, com a comprovacao de
gue as licitantes demonstrem sua experiéncia anterior na realizagdo de obra(s) semelhante(s)/similar(es)
aquela(s) que é objeto do Edital em questdo. Destarte, os Atestados de Capacidade Técnico-Profissional
e Técnico-Operacional, bem como os quantitativos exigidos coaduna-se com a determinac¢ado contida na
Portaria n® 108 do DNIT e com o que vem sendo ensinado pela doutrina e decidido pelo TCU - Tribunal
de Contas da Uniéo, restando justificada e motivada a sua exigéncia.

3.14.3 - Declaracao formal de disponibilidade de aparelhamento/pessoal técnico para execu¢do do
objeto licitado assinada pelo representante legal da licitante, caso esta opta por nao fazer a visita técnica
(MODELO ANEXO XI).

3.15 - DOCUMENTACAO RELATIVA A QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

3.15.1 - Certiddo negativa de faléncia, recuperacdo judicial ou extrajudicial de créditos expedida pelo
cartorio distribuidor da comarca da sede da pessoa juridica, de acordo com o inciso Il do art. 31 da Lei
8.666/93. Caso a licitante apresente certiddo positiva devera apresentar também certiddo emitida pela
instancia judicial competente que indique expressamente sua aptiddo econémica e financeira para
participar do procedimento licitatério nos termos da lei de regéncia.

3.15.2 - Capital social minimo no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratacdo, mediante comprovacao através do ato constitutivo/contrato social.

3.15.3 - Declaragdo de enquadramento arquivada, OU Certiddo simplificada expedida pela Junta
Comercial, ou equivalente, da sede da Microempresa (ME) ou da Empresa de Pequeno Porte (EPP) OU
Declara¢édo de Enquadramento de Micro Empresa ou EPP, (Anexo XI.

3.16 - DEMAIS DECLARACOES EXIGIDAS PARA CADASTRO E HABILITACAO:

3.16.1 - Declaracao que CONHECE E CONCORDA com os termos do Edital TOMADA DE PRECOS N°
02.008/2021, e dos respectivos anexos. DECLARANDO ainda que, estao incluidos na proposta todos os
custos diretos e indiretos. DECLARA mais, que acatara integralmente quaisquer decisdes que venham a
ser tomadas pelo Pregoeiro ou pela Administracdo, quanto a habilitacdo, classificacdo e adjudicacéo,
ressalvados os direitos legais de recursos permitidos a licitante.
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3.16.2 - Declaracdo que NAO EXISTE NENHUM IMPEDIMENTO SUPERVENIENTE no que diz respeito
a habilitagd@o/ participagdo para a presente licitag&o, por ndo ter ou estar sofrendo nenhuma penalidade
no ambito da Administracdo Federal, Estadual ou Municipal, centralizada e autarquica, ndo se
encontrando em concordata ou estado falimentar, arcando civil e criminalmente pela presente afirmacéo.

3.16.3 - Declaragdo que NAO FOI DECLARADA INIDONEA NEM SUSPENSA do direito de licitar ou
contratar com a Administracdo Publica, nos termos do inciso IV do artigo 87 da Lei 8.666, de 21 de junho
de 1993 e suas alteracdes, bem como comunicar qualquer fato ou evento superveniente a entrega dos

documentos para cadastramento, que venha alterar a atual situacdo quanto a capacidade juridica,
técnica, regularidade fiscal e econémico-financeira.

3.16.4 - Declaracdo que na melhor forma de direito, ASSUME COMPROMISSO de executar o objeto do
referido Processo licitatério, de acordo com as especifica¢des contidas no Edital, assim como atendendo
as Normas Técnicas e Legislacdes vigentes cabiveis.

3.16.5 - Declaracdo que ASSUME O COMPROMISSO de manter os pre¢os conforme condi¢do expressa
em sua Proposta de pregos, incluindo nos precos todos os custos diretos, indiretos e beneficios
necessarios a perfeita execugdo do objeto da Licitagdo em questéo, tais como: Materiais, equipamentos,
mao de obra, seguros, encargos trabalhistas e previdenciarios, lucros, depreciacdes e quaisquer outras
despesas acessorias e necessarias nao especificadas no Edital, relativas ao objeto desta licitacéo.

3.16.6 - Declaracéo que, na melhor forma de direito, NAO POSSUI no seu quadro societério servidor
publico da ativa, e empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista e por fim nenhum
tipo de impedimento para celebrar contrato com a prefeitura municipal de Arax4-MG, ou com qualquer
entidade da administracdo publica, ficando em caso positivo, ressalvado ao Pregoeiro e Equipe de Apoio
o direito de analisar os fatos para eventual impugnacéo, observados os termos do Edital TOMADA DE
PRECOS N° 02.008/2021 e dos respectivos documentos e anexos da licitagao.

3.16.7 - Por fim, DECLARACAO para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n° 8.666, de 21 de
junho de 1993 em cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal. (Incluido
pela Lei n° 9.854, de 1999) que NAO EMPREGAMOS MENOR de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, () salvo na condicao de
aprendiz a partir de 14 anos de idade.

3.16 - As declaracdes previstas no item 3.16 acima poderdo obedecer ao modelo (DECLARAGCAO
GERAL) constante no Anexo VII desse edital.

OBS: Néao sera obrigatério sequir os modelos das declaracdes previstos nesse edital. Entretanto, se
apresentado de forma diferente deverdo conter em sua esséncia a mesma interpretacdo dada em cada
uma, mesmo que escrito de forma diferente.

3.17 - Termo de Credenciamento - Anexo V (OBRIGATORIO QUANDO FOR O CASO);

3.18 - Declaragéo Geral - Anexo VIl (OBRIGATORIO);

3.19 - Atestado de Visita Técnica - Anexo VIII (FACULTATIVO);

3.20 - Declarag&o de nao Visita Técnica - Anexo IX (OBRIGATORIO QUANDO FOR O CASO);

3.21 - Carta com indicag&o do representante para assinatura contrato - Anexo X (FACULTATIVO);
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3.22 - Declaracgéo de Disponibilidade de Pessoal/Aparelhamento Técnico - Anexo XI - (OBRIGATORIO).

3.23 - Declaragéo de Enquadramento de Micro Empresa ou EPP - Anexo XII (OBRIGATORIO QUANDO
FOR O CASO).

3.23 - Para obter o Certificado de Registro Cadastral (CRC) fornecido pelo Setor de Licitacdo da
Prefeitura Municipal de Araxa, as empresas deverdo, dentro do prazo estabelecido no item 3.11.1,
apresentar todos os documentos exigidos para cadastro e habilitacdo, inclusive as declaracdes previstas
doitem 3.16 a 3.23 acima.

IV - DA APRESENTAGCAO DA DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO E DA PROPOSTA DE PRECOS

4.1 - Os documentos de habilitacdo e a proposta de cada licitante deverdo ser apresentados em
envelopes distintos, indevassaveis e colados, contendo em sua parte externa, além da razdo
social, CNPJ e endereco do licitante, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01: DOCUMENTOS DE HABILITACAO
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA - MG
Comisséo Permanente de Licitac&o
Processo Licitatorio n°® 126/2021
Modalidade Tomada de Precos n° 02.008/2021
Inicio da Entrega: 30/06/2021 as 09h00min
Dia e Horério da Sesséo: 30/06/2021 as 09h10min
Razéo Social:
CNPJ:
Endereco:

ENVELOPE N° 02: PROPOSTA DE PRECO
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA - MG
Comisséo Permanente de Licitagc&o
Processo Licitatorio n°® 126/2021
Modalidade Tomada de Precos n° 02.008/2021
Inicio da Entrega: 30/06/2021 as 09h00min
Dia e Horario da Sessao: 30/06/2021 as 09h10min
Razao Social:
CNPJ:
Endereco:

V - DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES

5.1 - A Prefeitura de Araxd ndo se responsabilizara por envelopes “Documentos de Habilitacdo” e
“Proposta de Pre¢o” enderegada via postal ou por outras formas, entregues em local diverso do setor de
protocolo do Setor de Licitagdo, e que, por isso, ndo cheguem na data e horario previsto no preambulo
deste instrumento convocatorio.
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5.3 - A abertura dos envelopes “Documentos de Habilitagdo” e “Proposta de Preco” serdo feitas no
mesmo local e horario mencionado no predmbulo.

VI - DA APRESENTAGCAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO - TRATAMENTO DIFERENCIADO
A ME E EPP - VISITA TECNICA E CONDICOES GERAIS

6.1 - Para comprovar sua plena habilitacédo, os licitantes deverdo apresentar no envelope “Documentos
de Habilitacao” apenas o CRC (Certificado de Registro Cadastral) atualizado, fornecido pelo Setor de
Licitacdes da Prefeitura Municipal de Araxa e as certidGes que por ventura venha ter seu prazo de
validade expirado entre a data de emissdo do CRC e o dia previsto para a licitac&o.

6.1.1 - Nao h& necessidade de apresentar nhovamente toda a documentacdo exigida para cadastro e
habilitacdo, apenas o Certificado de Registro Cadastral (CRC) fornecido pela Prefeitura Municipal de
Araxa/MG.

6.1.2 - Os documentos para cadastro e emissdao do CRC apresentados e entregas pelas empresas
participantes do certame serdo disponibilizados no dia da sessdo publica de licitacdo para conhecimento
de todos e serd juntada copia desses documentos nos autos do processo.

6.1.3 - Ocorrendo alguma diavida quanto a emissdo do Certificado de Registro Cadastral - CRC, os
licitantes poderdo consultar a documentacdo apresentada, uma vez que a mesma seré disponibilizada
no ato da sessao publica conforme previsto n item 6.1.2 acima.

6.2 - DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PREVISTO PARA ME E EPP:

6.2.1 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte terdo tratamento diferenciado previsto na Lei
Complementar 123/2006.

6.2.2 - Nos termos do art. 8° da Instrucdo Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de
Registro do Comércio - DNRC, para obterem tratamento diferenciado e simplificado na licitagéo, os licitantes
deverdo comprovar, no momento do credenciamento a condicdo de Microempresa (ME) ou Empresa de
Pequeno Porte (EPP) ou equiparada mediante a apresentacao de:

6.2.2.1 - Se inscrito no Registro Publico de Empresas Mercantis:
a) Declaragdo de enquadramento arquivada, OU Certiddo simplificada expedida pela Junta
Comercial, ou equivalente, da sede da Microempresa (ME) ou da Empresa de Pequeno Porte

(EPP), OU:

b) Declaracdo de Enquadramento de Micro Empresa ou EPP, podendo ser utilizado o modelo
previsto no Anexo Xl desse edital.

6.2.2.2 - Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Juridicas:

a) Declaracédo de enquadramento arquivada, OU Certiddo de Breve Relato do Cartdrio de Registro
Civil de Pessoas Juridicas, ou equivalente, da sede da Microempresa (ME) ou da Empresa de
Pequeno Porte (EPP), OU:

b) Declaracdo de Enquadramento de Micro Empresa ou EPP, podendo ser utilizado o modelo
previsto no Anexo Xl desse edital.
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6.2.3 - No caso de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) com inicio de atividade no ano
calendario corrente, devera apresentar declaracdo de que ndo se enquadra na hipotese do § 10 do art. 3°

da LC 123/2006.

6.2.4 - A declaragao prevista na alinea “b” dos itens 6.2.2.1 e 6.2.2.2 e item 6.2.3 acima, deverdo estar

devidamente assinada pelo representante legal ou procurador da empresa.

6.2.5 - A falta de comprovacédo da condicdo de ME ou EPP prevista no item 6.2.2.1 e 6.2.2.2 e item 6.2.3
acima, ou apresentacdo em desacordo com previsto nesse edital, ndo serd motivo de inabilitacdo do
licitante, ficando assim, impedida apenas de exercer o tratamento diferenciado previsto na Lei

complementar n® 123/2006.

6.2.6 - O licitante que apresentar declaracdo falsa responderd por seus atos, civil, penal
administrativamente.

6.2.7 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participacdo neste certame
licitatorio, devera apresentar toda a documentagéo exigida para efeito de comprovacdo de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo.

6.2.8 - Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal, sera assegurado, as mesmas,
0 prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo Publica,
para a regularizacdo da documentacéo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais
certidées negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

6.2.9 - A ndo regularizagdo da documentacgédo, no prazo previsto no subitem 6.2.8, implicar4 decadéncia
do direito a contratagdo, sem prejuizo das sang¢8es previstas no art. 81 da Lei n° 8.666, de 21 de junho
de 1993, sendo facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacéo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagéo.

6.2.10 - Em nenhuma hip6tese sera concedido prazo para apresentacdo de DOCUMENTOS DE
HABILITACAO exigidos neste processo, e nio trazidos a reunido destinada a habilitagdo, no respectivo
envelope, salvo na hip6tese constante do art. 48, § 3°, da Lei n°® 8.666/93 e no item 6.2.8 acima.

6.3 - DA VISITA TECNICA:

6.3.1 - A visita técnica é facultativa, caso os interessados optam por pela visita, esta devera ser
agendada antecipadamente junto a Secretaria Municipal de Obras Publicas e Mobilidade Urbana, pelo
telefone (34) 3691-7036 - 3691-7054, tendo como termo a contar do primeiro dia Gtil ao da publicacgao,
estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista para realizagdo da sessao publica, no horario das
08h00min as 12h00min e das 14h00min as 18h00min.

6.3.1.1 - A visita técnica por finalidade que o proponente possa constatar as condicdes de execucao e
particularidades inerentes a natureza dos trabalhos e sobre o local e para que perceba a realidade do
cenario do empreendimento, suas peculiaridades, grau de dificuldade, quantitativos, etc, tendo condicfes
de formar um conceito sobre os servicos como um todo e apresentando um preco justo em sua proposta
ndo havendo dessa forma alegacBes futuras de desconhecimento das condi¢cbes de execuc¢do dos
servicos objeto deste Edital.

6.3.2 - Nao sera aceita visita sem o respectivo agendamento.
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6.3.3 - A Visita Técnica devera ser feita por representante da empresa, devidamente credenciado para
tal.

6.3.4 - A empresa licitante, a seu critério, poderd declinar da visita, sendo, neste caso, necessario
apresentar, em substituicdo ao Atestado de Visita, declaragcdo formal assinada pelo responsavel técnico,
sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos e sobre o local do servico, assumindo total responsabilidade por esta declaracdo
e ficando impedida, no futuro, de pleitear, por forca do conhecimento declarado, quaisquer alteracées
contratuais de natureza técnica ou financeira.

6.3.4.1 - A declaracéo prevista no item 6.3.4 acima podera obedecer ao modelo constante do Anexo IX
desse edital.

6.4 - DAS CONDICOES GERAIS:

6.4.1 - Sob pena de inabilitacdo, todos os documentos apresentados para habilitacdo deverdo estar em
nome do licitante e, preferencialmente, com nimero do CNPJ e endereg¢o respectivo, observando-se
que:

6.4.1.1 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz;
6.4.1.2 - Se o licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial;

6.4.1.3 - Se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverdo ser apresentados tanto os
documentos da matriz quanto os da filial;

6.4.2 - Serdo dispensados da filial aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

6.4.3 - Os documentos acima referidos deverdo estar com prazo de validade em vigor, na data de
abertura_dos_envelopes, contendo a_habilitacdo dos interessados. Os documentos (CERTIDOES) que
ndo possuirem prazo de vigéncia estabelecido pelo 6rgdo expedidor, serdo adotados a vigéncia de 90
(noventa) dias consecutivos, contados a partir da data de sua expedi¢cdo. Ndo se enquadram nesse
dispositivo os documentos que, pela propria hatureza, ndo possui prazo de validade.

6.4.4 - AlegacOes posteriores relacionadas com o desconhecimento de informacdes e das condi¢cbes
locais pertinentes & execuc¢do do objeto, ndo serdo argumentos validos para reclamagdes futuras, nem
desobrigam a execucéo do contrato.

6.4.5 - Seréo inabilitadas neste certame as licitantes que deixarem de efetuar o cadastro no prazo
previsto no item 3.11.1, ou estando dentro do prazo apresentar documentacdo incompleta ou em
desacordo com as disposi¢c@es do edital.

6.4.6 - Os documentos acima mencionados nao poderao ser substituidos por qualquer tipo de protocolo.

6.4.7 - Uma vez incluido no processo, nenhum documento serd devolvido, salvo se original a ser
substituido por cépia reprogréfica autenticada.

6.6.8 - A expedicéo do Certificado de Registro Cadastral ndo exime o interessado de manter atualizados
0s documentos do cadastro, que deverdo estar em dia na data de julgamento da presente Tomada de
Precos.
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6.6.9 - O CRC (Certificado de Registro Cadastral), fornecido pelo Setor de Licitagbes da Prefeitura
Municipal de Araxa, substitui os documentos exigidos para habilitacdo, inclusive as declaragGes prevista
neste edital.

6.6.10 - Cumprida e atendida a fase de habilitagdo para cadastramento, estard a licitante apta a
prosseguir neste processo licitatério, para o que lhe sera entregue pela Administracdo, naquela
oportunidade o CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL a ser apresentado no envelope de
“DOCUMENTOS DE HABILITACAQO”, entregue juntamente com o envelope da “PROPOSTA DE
PRECOQ”, na data assinalada no preambulo deste instrumento de convocacao.

6.2.11 - Se no decorrer da sessao publica do certame, for apresentado algum documento sem a

assinatura do sécio ou administrador da empresa, estando 0 mesmo presente podera assinar na

presenca da Comissao de licitacdo e demais presentes, caso em que deverd ser constado na ata da
x~3

sessao”.

VIl - DA PROPOSTA DE PRECOS

7.1 - A proposta devera ser apresentada em uma via, datilografada ou processada em computador, em
papel timbrado da empresa, datada, sem rasuras, acréscimos e entrelinhas, em linguagem clara e que
nao dificulte a exata compreensao do seu enunciado (podendo ser usado o0 modelo previsto no Anexo
VI). Sua(s) folha(s) deve(m) ser assinada(s) ou rubricada(s) pelo representante legal da empresa e

deveréa obrigatoriamente conter:

7.1.1 - Indicacd@o do preco global da proposta, expresso em numeral e por extenso, que correspondera
ao somatorio total da planilha.

7.1.2 - Apresentacdo de planilha descrevendo os servicos a serem executados, preenchidos as colunas
de unidade, quantidade, preco unitarios com BDI e preco total conforme modelo constante do Anexo VI.

7.1.2.1 - Nado h& necessidade de apresentar a planilha com duas colunas de pre¢os unitéarios,
apenas a coluna referente ao precgo unitario com BDI, devendo o0 mesmo ser cravado direto com
duas casas decimais.

7.1.3 - Apresentacao do Cronograma fisico-financeiro previsto no Anexo lll devidamente preenchido.

7.1.4 - Indicacdo do prazo de validade da proposta, que devera ser de, no minimo, 60 (sessenta dias)
dias, a contar da data de apresentacdo da mesma.

7.1.5 - Caso esse prazo nao esteja expressamente indicado na proposta, 0 mesmo sera considerado
como aceito para efeito de julgamento.

7.1.6 - Declaracao expressa da licitante constando que estéo incluidas no preco global da proposta todas
as despesas com projetos, instala¢cdes de maquinas, equipamentos préprios, como também as despesas
de aquisicéo de ferramentas materiais, inclusive o seu transporte até o local de execucédo da obra, seu
armazenamento e guardam, todos o0s equipamentos de seguranca individual e coletiva e providéncias
pertinentes, assim como as despesas relativas a méo de obra necessaria a tais atividades, incluindo as

3 1I-MG - Apelacdo Civel: AC 10024122927791001 MG - A auséncia de assinatura em um dos documentos entregues pelo
candidato a comisséo licitante, sem qualquer prejuizo a correspondente identificagdo, constitui mera irregularidade formal sanavel,
ndo constituindo por si so6, justificativa para exclusédo do particular da Tomada de Pregos publica.
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previstas em leis sociais, seguros, fretes, impostos de qualquer natureza, lucro e outros encargos ou
acessorios.

7.1.7 - A proposta devera referir-se a todo o objeto especificado na presente licitagcdo, ndo se admitindo
propostas para execucdo parcial do objeto.
7.2 - Os precos deverdo ser expressos em moeda corrente do pais.

7.3 - Cabe a licitante fazer minucioso estudo, verificacdo e comparacdo de todos os documentos
apresentados, dos detalhes, das especificacdes e demais documentos integrantes da documentagéo
técnica fornecida pela Prefeitura para execucdo dos servicos, inclusive dos dados apurados quando da
visita técnica.

7.4 - E de responsabilidade integral da licitante conhecer todas as composicdes precos e Servigos,
conforme os codigos dos itens em precificacdo, bem como as especificagbes de cada insumo que as
compdem.

7.5 - Com o recebimento da proposta, a Administracdo entenderd que todos os projetos, prazos,
especificacdes e local foram detalhadamente analisados pela licitante e que todos os materiais e méo de
obra foram considerados para a execugéo dos servicos.

7.6 - Apos a fase de habilitagdo, ndo serdo admitidos quaisquer acréscimos, supressoes, retificacdes ou
desisténcia da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela
Administracdo, ou para atender a situagao prevista no item 8.4 e seguintes deste edital.

7.7 - O prego global proposto sera de exclusiva e total responsabilidade da licitante, ndo lhe assistindo
direito de pleitear qualquer alteracdo dos mesmos sob alegacdes de erro, lapso, omissdo ou outro
qualquer pretexto, que por ventura venha majorar o valor total da proposta.

7.8 - E vedada qualquer indexacdo de precos por indices gerais, setoriais ou que reflitam a variagdo dos
custos.

VIII - DO JULGAMENTO.

8.1 - O critério de julgamento sera o de menor prec¢o, representado pelo menor valor global ofertado,
desde que observadas as especificacfes e demais condi¢cfes estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

8.1.1 - Para analise dos documentos e das propostas comerciais, a Comissdo Permanente de Licitagdo
poderé solicitar a Secretaria Municipal de Obras Publicas e Mobilidade Urbana manifestagdo por meio de
parecer conclusivo, ou por meio de manifestacdo verbal emitida por seus membros que estiverem

presentes na sessdo, hipétese em que a manifestacéo sera consignada em ata.

8.2 - Considera-se prec¢o global da proposta a soma dos valores relativos ao custo total apresentado na
planilha.

8.3 - Sera desclassificada a proposta que:
8.3.1 - Nao atenda as exigéncias estabelecidas neste edital ou em diligéncia;

8.3.2 - Nao se refira a integralidade do objeto licitado;
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8.3.3 - Apresente preco baseado em outra(s) proposta(s), inclusive com o oferecimento de reducéo
sobre a de menor valor;

8.3.4 - Apresente valores unitarios e global, superior ao limite estabelecido pela Administragédo, conforme
planilha orcamentéaria contida no Anexo Il

8.3.4.1 - Para aplicacao do item 8.3.4 acima, a CPL levara em conta o valor unitario e total que
estiver acima do preco estimado pela Administracdo. Ndo serdo desclassificadas propostas
eivadas de simples defeitos ou valores irrelevantes, ou seja, quando o valor que estiver acima do
preco estimado for irrisério/insignificante ndo gerando assim prejuizo para Administracao Puablica.

8.3.5 - Contenha em seu texto rasuras, emendas, borrdes, entrelinhas, irregularidade ou defeito de
linguagem capaz de dificultar o julgamento.

8.3.6 - Apresente pregos simbodlicos, irrisorios ou de valor zero, superestimados, incompativeis com os
precos e insumos de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a
materiais e instalagfes de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade
da remuneracéo; ou superestimados ou manifestamente inexequiveis, assim considerados nos termos
do disposto no art. 44 e art. 48, inciso Il e 88 1° e 2°, da Lei Federal 8666/93;

8.3.6.1 - Considerar-se-4 inexequivel a proposta que ndo venha a ter demonstrada sua viabilidade por
meio de documentac¢do que comprove que 0s custos envolvidos na contratacdo sdo coerentes com 0S
de mercado do objeto desta Tomada de Precos.

8.3.6.2 - A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da planilha a ser apresentada junto
com a proposta, desde que ndo contrariem instrumentos legais, ndo caracteriza motivo suficiente para a
desclassificacdo da proposta.

8.3.6.3 - Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, podera ser efetuada diligéncia, na forma do 8§ 3° do art. 43 da Lei n.°
8.666/93, para efeito de comprovacdo de sua exequibilidade, podendo-se adotar, dentre outros, os
seguintes procedimentos:

a) questionamentos junto a proponente para a apresentacdo de justificativas e comprovagdes em
relagéo aos custos com indicios de inexequibilidade;

b) pesquisas em 6rgdos publicos ou empresas privadas;

c) verificagdo de outros contratos que a proponente mantenha com a Administracdo ou com a
iniciativa privada;

d) pesquisa de preco com fornecedores dos insumos utilizados;

e) verificac@o de notas fiscais dos produtos adquiridos pela proponente;

f) consultas as Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;

g) andlise de solucBes técnicas escolhidas e/ou condi¢cdes excepcionalmente favoraveis que a
proponente disponha para a prestacéo dos servicos;

h) demais verificagcdes que porventura se fizerem necessarias.

8.3.6.4 - Nao havendo a comprovacao da exequibilidade da proposta, esta sera desclassificada.

8.4 - Erros meramente formais no preenchimento da Planilha ndo serd motivo suficiente para a
desclassificacdo da proposta, quando a Planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majora¢éo do
preco ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da
contratacao.
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8.5 - A Licitante que tiver oferecido o menor preco e a proposta atender em sua esséncia aos requisitos
do edital, tera sua planilha de preco conferida pela Comissao e terd o seguinte tratamento:

a) verificado divergéncia de calculos entre o valor unitario, total e total geral, a empresa tera o prazo
de 2 (dois) dias Uteis para apresentar nova proposta escoimada do vicio detectado, devendo ser
mantido sempre o valor total global.

b) discrepancia entre valores grafados em algarismos e por extenso: cabera andlise para se
verificar erro de digitacao.

8.6 - A Proposta sera ajustada em conformidade aos procedimentos acima para correcéo de erros. Se a
licitante ndo aceitar as corre¢fes indicadas, na proposta de precos, sua proposta sera desclassificada, o
que equivalera a desisténcia do certame.

8.7 - Verificado em qualquer momento, até o término do contrato, incoeréncias ou divergéncias de
qualquer natureza nas composi¢cdes dos precos unitarios dos servicos, serd adotada a correcdo que
resultar no menor valor.

8.8 - A proposta apresentada pela licitante vencedora, ap6s a devida corre¢cdo dos erros detectados,
devera atender todas as exigéncias previstas no edital.

8.9 - Prevalecerd o preco expresso por extenso, em caso de divergéncia entre este e 0 expresso em
algarismos.

8.10 - As propostas que omitirem o prazo de validade previsto no subitem 7.1.4, do Titulo VII, deste
Edital, serdo entendidas como validas pelo periodo de 60 (sessenta) dias corridos.

8.11 - Verificada absoluta igualdade de pre¢o entre duas ou mais propostas, exceto se apresentadas por
microempresas ou empresas de pequeno porte, que tera preferéncia de contratacéo, esta Licitacdo sera
decidida através de SORTEIO, de acordo com o artigo 45 da Lei 8.666/93 e ap6s observado o que
dispbe o § 2°, do art. 3° da mesma Lei.

8.12 - Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratacdo para as microempresas
e empresas de pequeno porte.

8.13 - Entende-se por empate aquelas situagbes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a
proposta mais bem classificada.

8.14 - No caso de empate em duas ou mais propostas proceder-se-a da seguinte forma:

8.14.1 - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar
proposta de preco inferior aguela considerada vencedora do certame, situagdo em que sera adjudicado
em seu favor o objeto licitado;

8.14.2 - ndo ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
subitem 8.14.1, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipotese dos
8.13 deste edital, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

8.14.3 - no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no item 8.13 deste edital, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
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8.14.4 - Na hipétese da ndo contratagdo nos termos previstos no item 8.14 deste edital, o objeto licitado
sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

8.14.5 - A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, desde que obrigatoriamente
presente na sessdo, sera convocada, pela Comissao, para apresentar verbalmente nova proposta no
prazo maximo de 10 (dez) minutos, sob pena de precluséo.

8.14.5.1 - A proposta apresentada verbalmente conforme previsto no item acima, devera ser entregue
readequada e datilografada ou equivalente em papel timbrado da empresa, no prazo maximo de 02
(dois) dia util, contado da comunicac¢éo do resultado lavrada em Ata, sob pena de preclusao.

8.14.6 - O disposto no item 8.14 e seus subitens somente se aplicardo quando a proposta mais bem
classificada néo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.14.7 - Nos demais casos, ocorrendo igualdade de precos entre 02 (duas) ou mais propostas, apos
obedecido o disposto no § 2°, do Art. 3° da Lei 8.666/93, o critério a ser adotado para o desempate sera
obrigatoriamente o SORTEIO, para o qual, as empresas que estejam empatadas.

8.15 - No julgamento das propostas a Comissdo de Licitacdo poderd, a seu critério, solicitar
assessoramento técnico das unidades solicitantes ou de profissionais especializados;

8.16 - Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
administracdo poderd fixar aos licitantes o prazo de oito dias Uteis para a apresentacdo de nova
documentacado ou de outras propostas escoimadas do vicio apresentado.

8.17 - Das decisbes da Comissédo de licitacdo, caberdo recursos nos termos do artigo 109, da Lei n°
8.666, de 21.06.93 e alteracdes.

IX - DA HOMOLOGAGCAO E ADJUDICACAO

9.1 - A Comissdo Permanente de Licitacdo da Prefeitura Municipal de Araxa proferird sua decisao,
confirmando a classificacdo das propostas e o Prefeito Municipal adjudicara o objeto ao licitante
vencedor e homologara o resultado da licitag&o.

9.2 - A contratacdo formalizar-se-4 mediante assinatura de instrumento particular, observadas as
clausulas e condicdes deste edital, minuta de contrato conforme modelo do Anexo XIlI.

9.3 - Apos a homologacao do resultado da licitagéo, a licitante vencedora tera o prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, a contar da data do recebimento da convocacao pela Prefeitura Municipal para assinar o contrato.

X - DA FISCALIZACAO

10.1 - Serd competente para acompanhar, fiscalizar, conferir e autorizar o objeto desta licitacdo a
Secretaria Municipal de Obras Publicas e Mobilidade Urbana da Prefeitura ou Comisséo especialmente
designada, observados os art. 67 a 70 da Lei Federal n° 8.666/93.

10.2 - A CONTRATADA ¢ obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalizacdo dos
servigos, bem como o acesso as fontes de informacdes que forem julgadas necessarias.
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10.3 - A Administracéo reserva-se o direito de n&o receber os servicos em desacordo com o previsto
neste instrumento convocatério, podendo cancelar o contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso Xl, da
Lei Federal n® 8.666/93.

10.4 - O responsavel pelo acompanhamento da obra/servicos sera Jaqueline Aparecida Borges,
Engenheira Civil CREA-MG n° 231.593/D, inscrita no CPF n°® 035.633.106-70, ou em sua falta outro(a)
que o Municipio de Araxa indicar.

10.5 - As decisdes, comunicacdes, ordens ou solicitacbes deverdo se revestir, obrigatoriamente, da
forma escrita e obedecer as normas emanadas pela Prefeitura.

XI - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

11.1 - Os pagamentos seréo efetuados da seguinte forma:

11.1.1 - A CONTRATADA obterd pagamentos somente referentes aos servicos efetivamente
executados, conforme medicbes efetuadas pela fiscalizacdo do CONTRATANTE, observado o
cronograma fisico financeiro.

11.1.2 - A primeira medi¢éo s6 sera paga apés a apresentagdo obrigatoria do:
a) Relatorio fotogréfico (impresso e gravados em um CD);
b) Apresentacdo da matricula da obra(s) junto ao INSS;
¢) ART auténtica, quitada e registrada no CREA ou RRT auténtico, quitado e registrado no CAU;
d) Diério de obras com as ocorréncias diarias;
e) Apresentacdo GFIP (Guia de recolhimento do FGTS e informacdes a Previdéncia Social);

11.1.3 - Nas medicdes mensais, até o término comprovado da obra, o0 pagamento s sera efetuado apés
a apresentacgdo obrigatéria de:

a) Diario de obras com as ocorréncias mensais;

b) Relatdrio fotografico (impresso e gravados em um CD);

c) Apresentacdo GFIP (Guia de recolhimento do FGTS e informac8es a Previdéncia Social);

d) Apresentagcdo GPS (Guia de Previdéncia Social);

11.1.4 - A Ultima medicao s6 serd paga mediante a apresentacdo de Prova de regularidade para com a
Seguridade Social (INSS) e a relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), bem como
laudo de recebimento provisério dos servicos emitidos pela fiscalizagdo/supervisdo do CONTRATANTE.

11.1.5 - As medicdes devem observar o0s pre¢os unitarios constantes da Proposta vencedora, levando-se
em conta 0 avanco fisico real dos servicos que, apresentado pela CONTRATADA, houver sido aprovado
pela Administracdo Municipal.

11.1.6 - O item relativo a Administracdo Local sera medido em valor proporcional a cada medicdo de
servigos efetivamente executados, cumulativamente até o total da verba constante da Planilha de

Quantitativos e Precos Unitéarios.

11.1.7 - N&o sera devido pagamento da despesa relativa a Administracdo Local, sobre os itens
Mobilizacdo / Desmobilizacdo e Instalacdo do canteiro de Obra.

11.1.8 - O valor a (lo) da Administracéo Local a ser pago em cada medicao sera calculado da seguinte
forma:
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AL (mensal) = AL x Valor da medi¢céo dos servicos executados no més.
VC + AL
AL (mensal) — Valor a ser pago em cada medigao mensal;

AL — Valor total da verba Administragao Local constante do Quadro de Quantidades e Pregos Unitarios;

VC — Valor inicial do contrato (lo) menos os valores relativos a Mobilizagdo/Desmobilizacéo e Instalagao
e Manutencéao do canteiro de obra (se houverem).

11.1.9 - Em caso de adiamento que impligue em aumento de valor contratual ou prorrogacéo de prazo,
ndo havera alteracdo no valor definido na Planilha de Quantitativos e Precos Unitarios para o item

Administrac¢éo Local.

11.1.10 - Quando ocorrer execuc¢édo total do objeto contratual em prazo ou valor inferior aos definidos
inicialmente ou restar residuo, sera devido o pagamento total da verba remanescente na medicao final.

11.1.11 - Em caso de medicdo zero, ou paralisacdo da obra, ndo serd devido nenhum pagamento
relativo a Administragdo Local.

11.1.12 - Todos os demais servigcos serdo medidos de acordo com os critérios de medigdo e pagamentos
estabelecidos no Edital.

11.2 - Os pagamentos serdo efetuados em até 30(trinta) dias ap6s a apresentacdo da nota fiscal e
respectiva medicao.

11.3 - Somente ap6s o cumprimento de todas as exigéncias acima sera contado o prazo para a liberacao
do pagamento.

11.4 - Em caso de irregularidade na emissdo dos documentos fiscais, o prazo de pagamento sera
contado a partir de sua reapresentacéo, desde que devidamente regularizados.

11.5 - O CONTRATANTE podera reter o pagamento das faturas nos seguintes casos:
| - imperfeicdo dos servi¢os executados;
| - obrigacdo da CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possa prejudicar o CONTRATANTE;

Il - débito da CONTRATADA para com 0 CONTRATANTE quer provenha da execucao do contrato,
quer resulte de outras obrigagfes, conforme art. 55 da Lei 8.666/93;

IV - ndo cumprimento das obriga¢8es contratuais, hipétese em que o pagamento ficara retido até que a
CONTRATADA atenda a clausula infringida.

V - reter ainda o0 pagamento da ultima medicéo, caso todos os projetos nao sejam aprovados.

11.6 - Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades e obrigages, nem
implicara aceitagdo definitiva das obras e servigos executados.

11.7 - A Cada NF/Fatura apresentada sera descontado, pelo CONTRATANTE, o percentual de 11%

(onze por cento), referente a seguridade social, correspondente ao valor da mé&o de obra utilizada para
realizagéo dos servicos.
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11.8 - Todas as notas fiscais deverdo constar o niumero do processo licitatério, sob pena de
devolucédo pelo CONTRATANTE.

Xl - DO PRECO

12.1 - Os pregos a serem pagos pelo CONTRATANTE, em decorréncia da execugdo dos servigos
contratados, sera, Unica e exclusivamente, em relagdo aos servicos executados pela CONTRATADA,
referenciados aos valores constantes da proposta comercial.

12.2 - O prego pelo qual serdo contratados os servigos € irreajustavel, todos os custos diretos e indiretos,
impostos e taxas e constitui a Unica remuneracao pela execugao dos trabalhos contratados.

12.3 - O CONTRATANTE reserva-se o direito de, em qualquer ocasido, fazer alteragdo no projeto ou
especificacdes que impliquem redugdo ou aumento de servicos, de que resulte ou ndo correcao do valor
contratual, obedecido o limite previsto no artigo 65, § 1°, da Lei 8.666/93, caso em que seréo utilizados
0s precos unitarios constantes da Planilha apresentada pela CONTRATADA.

12.4 - Seréo reconhecidas como alteragbes do projeto ou das especificacbes somente aquelas feitas
com autorizacdo escrita do CONTRATANTE.

12.5 - Na hipétese de fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém, de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execucado do ajustado, ou ainda, em caso de for¢ca maior, caso fortuito ou
“fato do principe”, configurando &lea econdmica extraordinaria e extracontratual, o contrato podera ser
alterado, objetivando a manuteng¢éo do seu equilibrio econémico - financeiro.

12.6 - Inclui-se no preco ajustado no contrato todas as despesas verificadas para a execucdo das obras,
servigos, instalagdes e fornecimentos contratados, inclusive méo de obra comum, técnica, especializada,
e de superviséo; transporte de pecas e empregados; utilizacdo de ferramentas e de instrumentos
especiais necessarios a correta execugdo das obras, servicos, instalacdes e fornecimentos; obrigagfes
tributarias, trabalhistas, prémio de seguro, acidentes do trabalho, parafiscais, infortunisticas,
providenciarias, fiscais, etc.

Xlll - DAS OBRIGACOES DAS PARTES

13.1- Do CONTRATANTE:
13.1.1 - Efetuar os pagamentos devidos & CONTRATADA, na forma estabelecida no contrato.

13.1.2 - Supervisionar a execucéo dos servigos, com preposto idéneo e habilitado, efetuando inclusive
medicbes para efeito de pagamentos.

13.1.3 - Emitir ordem de servigos de inicio de execuc¢éo do presente contrato.
13.1.4 - Fornecer todos os documentos e informacdes necessérias ao desenvolvimento da obra.

13.1.5 - Garantir a CONTRATADA acesso a documentacdo técnica necesséria (plantas de cadastro,
etc.).

13.1.6 - Notificar a CONTRATADA por meio do gestor/fiscal, sobre qualquer irregularidade encontrada
na execucado dos servicos, inclusive acerca de possivel aplicacdo de multa por descumprimento
contratual, fixando-lhes, nos termos da lei, prazo para apresentacdo de defesa.
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13.1.7 - Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade e em desconformidade com as especificagdes
deste Termo.

13.1.8 - Efetuar o recebimento provisorio e definitivo do objeto, por meio da Secretaria Municipal de
Obras Publicas e Mobilidade Urbana.

13.2- Da CONTRATADA:
13.2.1 - Manter, durante a execucdo dos servicos, em compatibilidade com as obrigacdes por ela
assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacéo.

13.2.2 - Designar um preposto, idéneo e habilitado, com poderes para representa-la, receber
notificacdes da fiscalizacdo da PMA e para tomar deliberacdes sobre todos os assuntos, para o bom e
fiel cumprimento do contrato, sendo formal e previamente indicado & Administracéo.

13.2.3 - Cumprir todas as normas de seguranca do trabalho, fornecer, inclusive, os respectivos
equipamentos de protecdo aos seus empregados.

13.2.4 - Fornecer toda a médo de obra, materiais, ferramentas e equipamentos necessarios ao pleno
desenvolvimento dos servi¢os contratados.

13.2.5 - Fornecer pessoal devidamente habilitado e qualificado para prestacdo dos servigcos
contratados.

13.2.6 - Arcar com o pagamento de todos 0s encargos trabalhistas, sociais, previdenciarios e outros
advindos do contrato.

13.2.7 - Responder por quaisquer danos que venham a ser causado ao CONTRATANTE ou a terceiros,
por seus empregados ou prepostos, no exercicio de suas tarefas.

13.2.8 - Registrar o Contrato no CREA ou no CAU, enviando para a Prefeitura Municipal de Araxa, uma
copia registrada.

13.2.9 - Devera o Responsavel Técnico da CONTRATADA, acompanhar todas as etapas dos servigos.

13.2.10 - Responsabilizar-se integralmente para com a execucdo do objeto contratado, sendo que a
presenca da fiscalizacdo da PMA, ndo diminui ou exclui esta responsabilidade.

13.2.11 - Cumprir corretamente as instrugbes do CONTRATANTE em relacdo ao local onde devera ser
executado os servigos, devendo executa-los no prazo maximo pré-estabelecido.

13.2.12 - Assumir, por sua exclusiva responsabilidade, as despesas com assisténcia médica e hospitalar
de pessoal alocado aos servicos em condic6es normais ou em regime de horario extraordinario.

13.2.13 - Segurar, obedecendo a disposi¢des trabalhistas e previdenciarias especificas, todo o pessoal
aplicado ao objeto Contratado, contra riscos de acidente do trabalho.

13.2.14 - Prover os empregados de identificacdo, zelando para que os mesmos trabalhem de forma
zelosa e ordeira.

13.2.15 - Contratar e dispensar, as suas expensas e sob sua exclusiva responsabilidade, todo o pessoal
necessario a prestagéo dos servigos contratados, bem como, o pagamento dos encargos trabalhistas e
sociais devidos, nos prazos da lei.
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13.2.16 - Apresentar ao CONTRATANTE, duas vias quitadas da guia de recolhimento junto ao CREA ou
no CAU dos servigos em epigrafe.

13.2.17 - Manter no canteiro de obra o Diario de Obras atualizado diariamente.

13.2.18 - Fornecer mao de obra, equipamentos e utensilios necessarios a execucdo dos servicos
contratados. Todos os equipamentos e utensilios a serem utilizados na prestacdo dos servicos, deverao
ser registrados por ocasido da entrada no local de trabalho e ndo poderdo ser retirados sem
apresentacdo de uma ordem escrita de saida, ndo se responsabilizando o CONTRATANTE, pelo
extravio dos mesmos. As despesas com transporte dos equipamentos e utensilios correrdo por conta da
CONTRATADA, bem como o seguro contra roubo e incéndio.

13.2.19 - Responsabilizar-se pela supervisdo, coordenagdo e execucdo dos servicos contratados,
devendo comanda-los por seus prepostos, obrigando-se a observar todos os requisitos recomendados
pelas normas brasileiras pertinentes, podendo o0 CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, pedir a
substituicdo quando assim o desejar, sem qualquer 6nus para a mesma, ficando ainda, facultado a esta,
através dos seus representantes, a verificagdo dos servicos executados ou em execugdo, sem que,
razdo disso cesse ou fique diminuida a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeicdo e seguranca
dos servi¢os executados.

13.2.20 - Manter no(s) local (is) dos servicos contratados profissional legalmente habilitado, o qual
deverd permanecer na obra durante o tempo necessario para perfeita execu¢do dos mesmos.

13.2.21 - Assumir todos os encargos previdenciarios e trabalhistas e FGTS dos seus empregados
utilizados na execucado dos servicos, mantendo-os rigorosamente e de acordo com as disposicdes legais
em vigor, no seguro contrato acidentes do trabalho e quaisquer outros que a lei exige ou venha a exigir.

13.2.22 - Providenciar identificacdo para os seus empregados utilizados na prestacdo dos servicos
contratados, sem a qual os mesmos nao poderdo entrar nas instalagées do CONTRATANTE.

13.2.23 - Responsabilizar-se pelo fornecimento, para CONTRATANTE, dos dados cadastrais dos
empregados utilizados na execucdo dos servigos contratados, bem como pela atualizacdo desses dados,
entregando mensalmente ao CONTRATANTE, coépia das guias de recolhimento dos encargos
trabalhistas, previdenciarios e demais exigidos pela legisla¢gdo em vigor.

13.2.24 - Responder perante 0 CONTRATANTE e a terceiros por prejuizos causados em razao dos atos
praticados na execucdo dos servigcos a seu cargo, por si e por seus empregados utilizados direta ou
indiretamente.

13.2.25 - Fornecer aos seus empregados utilizados na execucdo dos servicos contratados, transporte,
refeicdes, uniformes e equipamentos de protecdo individual, observando os padrfes ja utilizados pelos
empregados da Contratante ou indicados por ela.

13.2.26 - Atender ao que determina a NR - Norma Regulamentadora n® 07 da Portaria n® 3.214/78 do
Ministério do Trabalho e Emprego, principalmente sobre os registros dos empregados alocados aos
servigos, bem como, seus exames médicos (admissional, periddico e demissional), e a primeira via do
ASO (atestado de Salde Ocupacional), a jornada de trabalho de 220h/més, deverdo permanecer no
local da prestagao dos servigos a disposicao da Geréncia do Contrato e da Fiscalizagao do Ministério do
Trabalho.
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13.2.27 - Cumprir as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho sobre seguranca, higiene e
medicina do Trabalho, assim como as Normas e Procedimentos da Seguranca do CONTRATANTE.
Assumir, por sua conta, os encargos de assisténcia médica de pronto-socorro do seu pessoal.

13.2.28 - Ficara a cargo da CONTRATADA toda a seguranca e prevencao contra acidentes do trabalho
do pessoal empregado na execucdo dos servicos contratados, devendo esta exercer severa vigilancia
sobre 0s mesmos.

13.2.29 - Manter limpa e organizada a area de trabalho durante e no término dos servicos. A liberacdo de
pagamento total ou parcial ficara condicionada ao cumprimento também deste item.

13.2.30 - A CONTRATADA devera elaborar os projetos executivos complementares conforme previsto
na planilha orgamentaria, item 1, no prazo maximo de 30 (trinta) dias contados do inicio da obra e nos
seguintes termos:

e Fase 1 - Receber o projeto basico disponibilizado no Edital e desenvolver e detalhar os projetos
executivos;
e Fase 2 - Projetos Executivos Complementares, conforme item 1.7 e 1.8 da planilha orgamentaria.

13.2.30.1 - Fase 1

13.2.30.2 - Entende-se por projeto executivo o conjunto de informacfes técnicas necessarias e
suficientes para a realizagdo do empreendimento, contendo de forma clara, precisa e completa todas as
indicacdes e detalhes construtivos para a perfeita instalagdo, montagem e execuc¢do dos servicos e
obras, de acordo com as normas pertinentes da Associacéo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

13.2.30.2 - Elaboracdo de memorial descritivo de obra e relatério de especificagBes técnicas (sem
indicagdo de marcas) de materiais béasicos, de acabamento e de servigos, incluindo quantitativos.
Emissao de ART (anotagdo de responsabilidade técnica).

13.2.30.3 - Fase 2 - Desenvolvimento de Projetos Complementares

13.2.30.4 - Os Projetos Complementares serdo desenvolvidos em escala pertinente e as perspectivas
isométricas em escala adequada, tendo como base as diretrizes estabelecidas abaixo.

v" Projeto de instalagdes elétricas;
v" Projeto executivo de arquitetura;

13.2.30.5- Elaboragdo de memorial descritivo de obra e relatério de especificagbes técnicas (sem
indicagdo de marcas) de materiais béasicos, de acabamento e de servigos, incluindo quantitativos.
Emisséo de ART (anotacao de responsabilidade técnica).

Obs 1: Os projetos deverdo ser elaborados com vistas a aprovacdo e execucdo concomitante dos
estudos, avaliacdo de impactos ambientais, plano de controle ambiental, relatério de controle
ambiental, planos de gerenciamento de residuos solidos salde, planos de controle de obra e
programas ambientais.

a) Assim visando, atender os preceitos legais e normas ambientais de controle dos impactos ambientais,
cumprindo com o preconizado no edital e neste termo especifico das instituicbes responsaveis pela
emissdo e aprovacdo das fases do licenciamento ambiental em ambito federal, estadual e municipal,
quando for o caso, coordenacdo, supervisdo e a busca da legislacgdo em vigor e as normas
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complementares dos érgdos ambientais competentes. As exigéncias aqui contidas ndo substituem,
modificam, complementam ou regulamentam os dispositivos legais em vigor no &mbito federal, estadual
ou municipal, devendo ser observadas a legislagdo em vigor e as normas complementares dos 6rgaos
ambientais competentes.

b) A divisdo em atividades de coordenacdo, supervisdo ambiental de obras e atividades de
gerenciamento dos planos e programas ambientais, sera implantada durante a etapa de construcao da
unidade de pronto atendimento e se estendera ate a completa execucédo das obras e abrangendo a fase
de inicio da operacdo do empreendimento.

c) As atividades de supervisdo ambiental se resumir&o no acompanhamento das obras sob o ponto de
vista ambiental (controle e avaliacdes funcionais, qualitativas e quantitativas), cujos principais
instrumentos serdo o Plano Ambiental para a Construcdo (PAC) e o Plano de Controle Ambiental (PCA),
ambos a serem utilizados na fase de instalacdo do empreendimento atendendo os preceitos da Licenca
de Instalag&o (LI).

d) As atividades de gerenciamento de Planos e Programas ambientais compreendem basicamente a
coordenacéo da execucdo do Plano de Gerenciamento de Residuos Soélidos (PGRS), que sdo tarefas
ndo diretamente relacionadas com a execucdo das obras, mas de responsabilidade de implementacéo
na fase de operacdo do empreendimento (LO).

e) Incluem-se nas atividades os contatos e relacionamentos oficiais com todos os atores/organismos
envolvidos, as atividades referentes a elaboracdo e execugdo de planos estratégicos de atuagdo das
vérias equipes, ao estabelecimento de prioridades gerais para implantacdo dos planos e programas
ambientais, a coleta, organiza¢do e manutencédo dos dados para questbes relativas ao licenciamento e
devidas conformidades ambientais, a garantia do acompanhamento das ac6es de conformidade, bem
como um vasto e diversificado elenco de atividades afins. Entre estas podemos citar a formulacéo e
negociacdo de metas a atingir e a promocdo do relacionamento entre as pessoas e organismos
envolvidos na realizacdo das tarefas, sejam elas de carater ambiental ou ndo, envolvendo os recursos
necessarios, os cronogramas de execucao, os critérios de avaliagdo e o acompanhamento da execucao,
provendo as solucdes para as deficiéncias detectadas.

Obs 2: Os projetos poderdo sofrer alteracdes no decorrer da obra desde que aprovadas previamente
pela Secretaria Municipal de Obras Publicas e Mobilidade Urbana.

Obs 3: Todos os materiais devem estar devidamente especificados no projeto. Os projetos deverdo ser
aprovados pelos 6rgdos competentes, se necessario.

13.2.30.6 - Formalizacao de entrega dos servigos

13.2.30.7 - Deverao ser obedecidas:

a) Normas da ABNT.

b) Legislacdo pertinente ao fim a que se destina a obra.

d) Lei de Uso e Ocupacédo do Solo especifica local.

e) Cadigo de Obras local em vigor.

f) Regulamentos do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais

g) Normas das concessionarias de servigos publicos.

h) Legislacdo Ambiental e complementacdes pelo Agente Licenciador (Federal, Estadual e Municipal)
quando for o caso.
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13.2.30.8 - Os desenhos técnicos deverdo ser entregues em 2 (duas) vias impressas em papel sulfite,
perfeitamente cortados e dobrados segundo as normas da ABNT. As pranchas devem seguir padrdo da
Secretaria de Estado da Saude, relativamente a sequéncia de apresentacéo dos desenhos, assim como
as informac6es constantes no selo. Nao deverdo ser apresentadas pranchas em formatos excéntricos,
diferentes dos formatos padronizados, desde A3 ao AQ.

13.2.30.9 - Deve-se considerar ainda que, caso 0s servicos elaborados e os devidos despachos nos
6rgaos competentes, além dos executados pela Contratada ndo forem aceitos apés a analise técnica dos
mesmos, 0s custos por refazer as atividades correrdo por conta da empresa executora dos servicos, nao
tendo a CONTRATANTE a responsabilidade ou dnus pela execucédo deficitaria.

13.2.30.10 - Serédo entregues juntamente com os desenhos e demais documentos (memoriais, listas de
materiais, especificacdes, planilhas, etc.) impressos, os arquivos eletrénicos gerados em formato “dwg”,
armazenados em midia eletrénica (CD, DVD ou Pen Drive), para visualizacdo da FISCALIZACAO e
posterior arquivamento. Os CD’s, DVD’s ou Pen Drive com arquivos deverdo ser entregues com
caracterizagdo adequada, constando as seguintes informacdes:

a) SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E MOBILIDADE URBANA

Nome do Projeto
Empresa Responsavel
Data (més e ano)

13.2.30.11 - As informacgdes de identificagdo dos CD’s, DVD’s ou Pen Drive poderao ser gravadas por
meio do sistema eletrdnico Light Scribe ou com etiquetas adesivas personalizadas.

13.2.30.12 - Os desenhos serao elaborados conforme padréo de representagéo grafica usual.

13.2.30.13 - Os projetos impressos deverdo ser entregues com assinatura do profissional responsavel
técnico pela sua elaboragdo, acompanhados do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) e/ou da
Anotacéo de Responsabilidade Técnica (ART), e respectivo comprovante de pagamento.

13.2.30.14 - A entrega dos Projetos deverd ser formalizada durante reunido marcada com esta
finalidade, na qual devera ser elaborada ATA com menc¢éo do recebimento do servico.

13.2.30.15 - Emitido o Termo de Recebimento, o servico serd medido e encaminhado para pagamento.

13.2.30.16 - Remanescera, porém, a obrigacdo da CONTRATADA de alterar os PROJETOS
EXECUTIVOS no que for apontado como auséncia de detalhe ou informac&o incompleta, em funcédo de
viabilizar a elaboracéo definitiva do orgamento bésico. Inclusive com a emissédo da nova documentacéo
fisica de revisao, devidamente assinada, e com o fornecimento dos arquivos eletrdnicos revistos.

13.2.30.17 - O recebimento do projeto por parte da Secretaria Municipal de Obras Publicas e Mobilidade
Urbana néo transfere a responsabilidade técnica e nem libera da obrigacao pelas revisbes decorrentes
de falhas dos Projetos Complementares, interferéncias de concessionarias de servicos publicos e
problemas verificados durante o orcamento ou durante a obra. A CONTRATADA é responsavel técnica
pelo projeto, responde solidariamente administrativa, civel e penalmente pelos prejuizos causados por
falhas no projeto ou pelo ndo cumprimento dos prazos estabelecidos.

13.2.30.18 - Os direitos autorais dos projetos serdo da CONTRATANTE, que poderd, a qualquer tempo
e, de acordo com sua necessidade, reutilizar o projeto no mesmo ou em outras cidades, ou ainda sugerir
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autonomamente, modificagGes e/ou adequagdes. Esta observacdo devera constar em todas as pranchas
dos projetos.

13.2.30.19 - Em caso de reutilizacéo do projeto, a CONTRATANTE estara desobrigada de comunicar ao
autor, considerando que, nos termos deste anteprojeto, 0 mesmo ja estara ciente de que os direitos
autorais passardo a contratante, quando da sua entrega definitiva, conforme estabelecido no Termo de
Cesséo de Direitos Autorais.

13.2.30.20 - As aprovacdes de projetos deverdo ser apresentadas até o término da obra, sendo que,
sera retido na Ultima parcela o percentual de 15% do valor total da obra, caso todos os projetos ndo
sejam aprovados.

13.2.31- No caso de eventual reclamacgdo trabalhista promovida contra a CONTRATADA, pelos
empregados utilizados na execucdo dos servigcos objeto do contrato, em que o CONTRATANTE seja
chamado, como solidaria, fica desde ja pactuada que a CONTRATADA se obriga a tomar todas as
medidas e providéncias cabiveis, visando excluir o CONTRATANTE do polo passivo da relagao
processual, assumindo, ela CONTRATADA, em qualquer caso, toda e qualquer responsabilidade por
eventual débito trabalhista oriundo do contrato, mesmo apés o término do mesmo.

13.2.32 - Fica expressamente estipulado que ndo se estabelece por for¢ca do contrato objeto desta
licitacdo, qualquer vinculo empregaticio de responsabilidade do CONTRATANTE, com relagdo ao
pessoal que a CONTRATADA utilizar, direta ou indiretamente, na execucdo dos servigos contratados,
correndo por conta exclusiva da CONTRATADA, Unica responsavel como empregadora, todas as
despesas com esse pessoal, inclusive os encargos decorrentes da legislacdo vigente, seja trabalhista,
previdenciaria, securitaria ou qualquer outra, obrigando-se a CONTRATADA ao cumprimento das
disposi¢cBes legais, quer quanto a remuneracdo do seu pessoal como dos encargos de qualquer
natureza, especialmente do seguro contra acidentes do trabalho.

13.2.32 - Responsabilizar-se pelo cumprimento das normas regulamentadoras (NR’s) de seguranga do
Ministério do Trabalho e Emprego, provendo seus empregados dos equipamentos de prote¢do individual
(EPI), com respectivos CA (Certificado de Aprovacgéo) atualizado, conforme a exigéncia de cada funcéo e
posto de trabalho, mantendo ficha de controle de fornecimento de EPI (atualizada de assinada), bem
como realizar o treinamento quanto ao seu uso e conservagao corretos.

11.2.33 - Fica definido que, ao final da obra, a CONTRATADA devera apresentar um jogo de projetos
arquitetbnico e complementares que eventualmente sofram modificacdes ou adaptacdes necessérias
para melhor uso da edificagdo, como forma de as built, para posteriores reformas e manutencdes. Os
projetos devem ser entregues em meio fisico e digital.

XIV - DA VIGENCIA E EXECUCAO

14.1 - O prazo de vigéncia do contrato a ser firmado apés adjudicacdo e homologacdo da presente
licitacdo, contara a partir da assinatura do instrumento contratual com término previsto em 5(cinco)
meses, com eficacia legal a partir da publicacédo de seu extrato.

14.2 - O prazo para execuc¢do da obra sera de 3(trés) meses, conforme previsto no cronograma fisico
financeiro contados a partir da assinatura do instrumento contratual.

14.4 - No caso de constatacéo de erros ou modificagdes por parte da CONTRATANTE, que resultem em
alteracdes dos prazos, estes serdo aditados em comum acordo com a fiscalizacéo.
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XV - DO CONTRATO

15.1 - Para assinar o contrato, devera o Licitante vencedor prestar garantia de 5% (cinco por cento) do
valor deste, a precos iniciais, sob pena de decair o direito a contratacdo, com validade durante a
execucao do contrato e 03 (trés) meses apds o termo da vigéncia contratual, devendo ser renovada a
cada prorrogacéo.

15.2 - A caucdo inicial sera reforcada durante a execucédo dos servicos contratados, de forma a totalizar
sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (precos iniciais mais aditivos e reajustamentos
se houver).

15.3 - A garantia e seus refor¢os poderdo ser realizados em uma das seguintes modalidades:
a) caucao em dinheiro ou titulo da divida publica;

b) seguro garantia;

¢) carta de fianca bancaria.

15.4 - No caso de fianga bancéaria, esta devera ser, a critério da licitante, fornecida por um banco
localizado no Brasil, pelo prazo da duracdo do contrato, devendo a CONTRATADA providenciar sua
prorrogacgédo, por toda a duracdo do contrato, independente de notificagdo do Municipio de Araxa, sob
pena de rescisdo contratual, ressalvados os casos em que a duracdo do contrato for inferior ao prazo
acima estipulado, quando devera a caucao ser feita pelo prazo contratual.

15.5 - No caso da opgédo pelo seguro garantia o0 mesmo serd feito mediante entrega da competente
apolice emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome do Municipio de Araxa, e somente
sera aceita se cobrir e assegurar: (1) o pagamento de prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto
do contrato; (2) prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato; e (3) multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a
CONTRATADA pelo prazo da duragdo do contrato, devendo a CONTRATADA providenciar sua
prorrogacédo, por toda a duracdo do contrato, independente de notificacdo do Municipio de Arax4, sob
pena de rescisdo contratual.

15.6 - No caso de opcao por Titulos da Divida Publica, estes deverdo estar acompanhados de laudo de
avaliagdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual esta informard sobre a exequibilidade, valor e
prazo de resgate, taxa de atualizag&o, condi¢des de resgate.

15.7 - No caso de opgdo por caucao em dinheiro, o interessado devera procurar a Tesouraria da
Prefeitura Municipal de Araxa, situada na Rua Presidente Olegario Maciel n°® 306, CEP. 38.183-186,
Centro, Araxa-MG, para obter instru¢cdes de como efetua-la.

15.8 - A garantia prestada pela CONTRATADA, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o
pagamento de: (1) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato; (2) prejuizos diretos
causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execucdo do contrato; (3) multas
moratoérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA, e (4) obriga¢c@es trabalhistas e
previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

15.9 - O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Municipio de
Araxa com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes a CONTRATADA.
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15.10 - A garantia, inclusive na modalidade seguro-garantia, podera ser executada total ou parcialmente,
para fins de ressarcimento, indenizacdo inclusive a terceiros e pagamento de multas contratuais de
qualquer natureza.

15.11 - A garantia quando prestada em dinheiro pela CONTRATADA lhe sera restituida ou liberada apos
0 Recebimento Definitivo do(s) servico(s) e somente apds a comprovacao que a empresa cumpriu com
todas as obrigacdes contratuais e desde que nado haja no plano administrativo, pendéncia de qualquer
reclamacéo a elas relativas.

15.12 - As modalidades de seguro garantia e de fianca bancéaria ndo podem trazer clausulas restritivas
do uso da garantia e nem de limitacdes de prazo para comunicado de sinistro, se for o caso.

15.13 - O prazo para assinatura do contrato sera de ho méaximo 05 (cinco) dias apds a convocacédo pela
Prefeitura Municipal de Araxé via e-mail ou oficio.

15.14 - E facultado a Prefeitura Municipal, quando o convocado ndo assinar o contrato no prazo e
condicdes estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificagao, para da-lo
em igual prazo e nas mesmas condi¢cdes propostas pelo 1° (primeiro) classificado, inclusive quanto aos
precos, ou revogar a licitagcdo, independentemente da aplicagdo das sancdes previstas neste edital.

15.15 - O contrato podera ser renovado em virtude de interesse publico devidamente justificado, desde
que mantidas as mesmas condicdes do contrato original, ressalvadas alteracbes necessérias a
recomposi¢ao do equilibrio econdmico financeiro inicial e demais hip6teses previstas em lei.

15.16 - Podera a proposta de a licitante ser desclassificada até a contratacdo, se tiver a Administracéo
Municipal conhecimento de fato ou circunstancia superveniente que desabone sua regularidade fiscal,
juridica, qualificacdo técnica e/ou econdmico-financeira. Neste caso, poderd ser procedida nova
classificacéo, efetuando-se a convocacdo das licitantes remanescentes, em conformidade com o
disposto no subitem 15.14 acima.

15.17 - Podera a Administracdo Publica na competéncia discricionaria, desfazer ou corrigir atos
praticados no processo, até mesmo apés a contratacdo, que ndo foram detectados anteriormente por
servidor ou pela comissédo de licitagdo no decorrer do mesmo, respeitado os atos ja praticados na forma
legal, desde que ndo causam prejuizo ao erario publico.

15.18 - O contrato, que obedecera ao disposto na presente Tomada de Precos cujo modelo da minuta
encontra-se no Anexo Xlll e faz parte integrante deste Edital, devera ser assinado pela empresa

vencedora em dia, hora e local a serem indicados pela Administracdo Municipal.

XVI - DA PRORROGACAO DO CONTRATO

16.1 - O prazo de vigéncia do contrato poderd ser prorrogado, em virtude de interesse publico
devidamente justificado, desde que mantidas as mesmas condi¢cdes do contrato original, ressalvadas
alteracdes necesséarias a recomposicdo do equilibrio econdmico financeiro inicial e demais hipoteses
previstas nos termos do art. 57, da Lei 8.666/93 e legislacéo pertinente.

XVII - DO REAJUSTE

17.1 - A periodicidade de reajuste do valor do presente contrato sera anual, contado a partir da data
limite para apresentacdo das propostas, conforme disposto no art. 3°, §1° da Lei 10.192/2001 e art. 40,
Xl da Lei 8.666/93, mediante aplicagdo de indices.
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17.1.1 - Os indices utilizados para reajuste tem por base o indice Nacional de Custo da Construg&o Civil
- INCC, calculado e divulgado pela Fundagdo Getulio Vargas - FGV para as colunas especificas,
publicado na Revista Conjuntura Econdmica ou outro que venha substitui-lo.

17.1.2 - As medicdes serao reajustadas na forma da lei com aplicacéo da seguinte formula de reajuste:
li - lo
R= —— xV
o
Onde:
R = Valor da parcela de reajustamento procurado.
lo = indice de preco verificado no més da proposta.
li = indice de precos referente ao més de reajustamento.
V = Valor a precos iniciais da parcela do contrato de obras ou servi¢os a ser reajustado.
li e lo = Fornecidos pelo INCC - FGV, Coluna 35.

17.2 - Caso os valores dos indices nao estejam divulgados na data do calculo do reajuste, serdao
utilizados os ultimos indices disponiveis e o calculo do reajuste sera corrigido na medicao seguinte.

17.3 - Caso ocorra eventuais atrasos na execucao de responsabilidade da contratada, os reajustes serdo
calculados somente até as datas contratuais do evento gerador.

17.4 - Os reajustes serdo formalizados por meio de apostilamento.

XVIII - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1 - De conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/93, a licitante vencedora
que descumprir as condicBes estabelecidas nesta Tomada de Precos ficard sujeita as seguintes
penalidades:

a) multa de mora de até 10 (dez por cento) sobre o valor total do contrato, por atraso injustificado na
execucao do objeto desta licitacéo;

b) pela inexecucao total ou parcial das condigbes desta Tomada de Precos a Administracdo podera,
garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sangoes:

b.1) adverténcia,

b.2) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, a juizo da Administragao;
b.3) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacao,
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

b.4) suspensdo temporéaria de participacdo em licitacbes e impedimento de contratar com a
Administracdo por prazo ndo superior a 2 (dois) anos o licitante que:

b.4.1) Deixar de entregar ou apresentar documentacéo falsa exigida no certame;
b.4.2) N&o mantiver a proposta;
b.4.3) Comportar-se de modo inidéneo;
b.4.4) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar contrato;
b.4.5) Ensejar o retardamento da execucédo do objeto do contrato;
b.4.6) Falhar ou fraudar na execuc¢éo do contrato;
b.4.7) Cometer fraude fiscal.
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18.2 - Ao licitante que descumprir total ou parcialmente as obrigacdes do contrato, poderdo ser
aplicadas, conforme o caso, as seguintes san¢fes, sem prejuizo da reparacdo dos danos causados a
Administracéo Puiblica, e eventuais responsabilidades civis e criminais:

a) Multa diaria de 1% (um por cento) sobre o valor total atualizado do contrato por atraso injustificado;

b) O valor das multas correspondera a gravidade da infracdo, até o maximo 10% (dez por cento) do valor
contratado.

¢) O valor da multa aplicada devera ser recolhido no prazo de 3 (trés) dias Uteis na Tesouraria do
Municipio de Araxa/MG contados da data da respectiva notificagao.

18.3 - A multa a que alude o item 18.1. “a”, ndo impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente
o Contrato e aplique as outras sancdes previstas na mencionada Lei.

18.4 - Apos a aplicagdo de qualquer penalidade prevista no item 18.1, realizar-se-4& comunicagéo escrita
a empresa e publicacdo no Orgdo de Imprensa Oficial, constando o fundamento legal da puni¢io e
informando que o fato sera registrado no Cadastro.

XIV - DA RESCISAO

19.1 - A CONTRATADA reconhece, nos termos do art. 55, IX da Lei 8.666/93, os direitos do
CONTRATANTE em caso de rescisdo administrativa prevista nos artigos 77 a 80 do mesmo diploma
legal.

19.2 - O contrato estara sujeito a rescisao, desde que ocorra qualquer das hipéteses previstas no art. 78,
da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, a qual as partes expressamente se submetem, podendo a rescisédo

ser determinada:

19.2.1 - Por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos | a Xll, do
citado artigo, quando nenhuma indenizacéo sera devida a CONTRATADA,;

19.2.2 - Amigavel, por acordo entre as partes, havendo conveniéncia para 0o CONTRATANTE: e,

19.2.3 - Judicial, nos termos da Lei.

XX - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS, SERVICOS E INSTALACOES

20.1 - As obras e servi¢cos seréo recebidos:

a) provisoriamente, através de vistoria executada pelo responsavel por seu acompanhamento e/ou
fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da
comunicacao escrita da CONTRATADA e desde que considerados pela Prefeitura em condi¢des
de funcionamento.

b) definitivamente, através de vistoria executada por profissional habilitado ou pela Secretaria
Municipal de Obras Publicas e Mobilidade Urbana designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, apés decorridos, no maximo, 90 (noventa)
dias do recebimento provisorio, e atendidas todas as exigéncias contratuais.
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20.2 - A Secretaria Municipal de Obras Publicas e Mobilidade Urbana néo aceitard ou recebera qualquer
servico com atraso, defeitos ou imperfeicdes, em desacordo com as especificacdes e condi¢cdes
constantes deste edital e seus anexos ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas
pertinentes ao objeto, cabendo a CONTRATADA efetuar os reparos necessarios em prazo a ser
determinado, sem direito a indenizacdo, sob pena de aplicacdo de san¢des previstas e/ou rescisdo

contratual.

20.3 - A Administracdo Municipal reserva-se o direito de nédo receber os servicos em desacordo com o
previsto neste instrumento convocatdrio, podendo cancelar o contrato e aplicar o disposto no art. 24,
inciso XI, da Lei Federal n® 8.666/93.

20.4 - O responsavel pelo recebimento dos servicos sera o Sr. Thiago do Carmo Satller, CPF n°
064.621.476-44, Engenheiro Civil CREA-MG n° 180.129/D, ou em sua falta outro que o Municipio de
Araxa indicar.

XXI - DAS ALTERACOES

21.1 - O contrato poderd ser alterado unilateralmente pela Administragao ou por acordo entre as partes,
Nnos casos previstos no art. 65, da Lei 8.666/93.

XXII - DAS SUBEMPREITADAS

22.1 - Para a contratacdo de subempreiteiras serd exigida prévia autorizacdo do CONTRATANTE,
precedida das justificativas quanto aos motivos, natureza e extensdo dos servicos subempreitados.

22.2 - Para subempreitadas de grande vulto, a critério do CONTRATANTE, poderd ser exigida a
apresentacdo de documentagdo relativa a habilitagdo juridica, a qualificacdo técnica, a qualificacdo
econdmico-financeira e & regularidade fiscal da subempreiteira.

22.3 - Com base nesses elementos o CONTRATANTE podera rejeitar os pretendentes que
apresentarem documentacgdo incompativel com o padrdo do empreendimento e o volume de servigos a
serem subempreitados.

22.4 - A responsabilidade total da execucdo das obras, servicos, instalacdes e fornecimentos
contratados, no caso de subempreitada continuara sempre a cargo da CONTRATADA, seja qual for a
forma, o volume ou a natureza da subempreitada.

XXIIl - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

23.1 - A dotacdo orcamentaria destinada ao pagamento do objeto licitado esta previsto na Lei
Orcamentéria para o exercicio de 2021 e indicada no processo pela area competente da Prefeitura,
discriminado nas seguintes dotacdes:

a) 02.10.01.15.452.0831.1.020.4.4.90.51 - Obras e Instalacdes
Ficha: 517 (Fonte de Recurso 01-0060-0060-0060-0060). Transferéncia da Unido da Parcela dos
Onus de Assinatura de Contrato de Partilha de Producdo - Verba Federal - Construcéo,
Ampliacéo e Revitalizacdo Pragas, Parques e Jardins.
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XXIV - DO ADIAMENTO, REVOGAGCAO OU ANULAGAO DA LICITAGCAO

24.1 - O Municipio de Araxa podera revogar a presente licitagdo por razdes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta, ou por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado, bem como adia-la ou prorrogar o prazo para recebimento das propostas,
sem que caibam aos licitantes quaisquer reclamacdes ou direitos a indenizacdo ou reembolso, conforme
art. 49 da Lei 8.666/93.

XXV - DOS RECURSOS/IMPUGNAGOES

25.1 - Das decisdes da Comissao Permanente de Licitagdo caberdo recursos, nos termos do art. 109 da
Lei Federal n® 8.666/93.

25.2 - Encerrado a fase de habilitagdo ou julgamento das propostas, qualquer licitante podera interpor
recurso, cuja sintese sera lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 5(cinco) dias Uteis para a
apresentacéo das razdes de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo,
apresentar contrarrazfes em igual niumero de dias, e comec¢ardo a correr do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos autos.

25.3 - Quaisquer recursos ou impugnacgdo relativos a esta licitagcdo deverdo ser interpostos no prazo
legal, dirigido ao Prefeito Municipal de Araxa, AOS CUIDADOS DA COMISSAO PERMANENTE DE
LICITACAO, e protocolizados no Setor de Licitagdo, no endereco previsto no item 25.4 abaixo;

25.4 - O encaminhamento das razdes de recursos e eventuais contrarrazfes, bem como as
impugnacdes deverd ser feito por escrito e protocolizados no Setor de Licitag8es, localizado no Centro
Administrativo - Avenida Rosalia Isaura de Aradjo n® 275 - Bloco 03 - B. Guilhermina Vieira Chaer - CEP
38.180-802 na cidade de Araxa MG.

25.5 - Os recursos deverao ser decididos no prazo de 5(cinco) dias uteis.

25.6 - Da decis@o do recurso serd comunicado a todos os licitantes via correio eletrénico (e-mail) e
publicado no Diario Oficial.

25.7 - Fica facultada a Administracdo a disponibilizacdo do inteiro teor da decisdo do recurso no site do
municipio.

XXVI - DAS DISPOSICOES GERAIS

26.1 - A participac@o na presente licitagdo implica na concordancia tacita, por parte da licitante, com
todos os termos e condi¢cBes deste edital.

26.2 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-a o dia de inicio e incluir-se-a o dia
de vencimento.

26.3 - SO se iniciam e vencem os prazos referidos neste edital em dia de expediente da Prefeitura.

26.4 - E facultada a Comissdo ou autoridade superior da Prefeitura, em qualquer fase da licitac&o,
suspender 0 processo para analise técnica, promocdo de diligéncia, destinada a esclarecer ou
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complementar a instrucdo do processo licitatério, vedada a inclusdo posterior de documento ou
informacédo que deveria constar originalmente da proposta.

26.5 - Podera a Comisséo de Licitagdo, quando entender necessario, suspender a sessdo para andlise
detalhada da documentacao de habilitacdo e propostas de pregos.

26.6 - Ocorrendo a decretacdo de feriado ou qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serdo transferidas, automaticamente,
para o primeiro dia Util ou de expediente normal subsequente aos ora fixados.

26.7 - A Administracdo podera revogar a licitacéo por interesse publico, devendo anula-la por ilegalidade,
em despacho fundamentado, sem a obrigag&o de indenizar (art. 49 da Lei n° 8.666/93).

26.8 - A inabilitacdo da licitante importara preclusdo do seu direito de participar das fases subsequentes.

26.9 - Decaira do direito de impugnar os termos do edital de licitagdo perante a administracéo o licitante
gue ndo o fizer até o 2° (segundo) dia Gtil que anteceder a data de realizacao do certame.

26.10 - A impugnacdo feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedird de participar do processo
licitat6rio até o transito em julgado da deciséo a ela pertinente.

26.11 - Serdo de exclusiva responsabilidade da adjudicatéria todas as despesas necessarias a
contratacdo, inclusive o registro do respectivo instrumento no Cartério de Registro de Titulos e
Documentos, se for o caso.

26.12 - Os questionamentos e esclarecimentos sobre o Edital, deverdo ser solicitados por escrito ao
Setor de Licitagdes localizado no Centro Administrativo - Avenida Rosdlia Isaura de Aradjo n° 275 - Bloco
03 - B. Guilhermina Vieira Chaer - CEP 38.180-802 - Araxa MG, no horario das 09h00min as 12h00min e
das 14h00min as 18h00min, ou por e-mail; licitacao0l@araxa.mg.gov.br // licitacdo@araxa.mg.gov.br.
Demais informagdes pelo telefone (34) 3691-7022 - 3691-7145 e 3662.2506.

26.13 - N&o serdo levadas em consideracdo os envelopes documentacdo e propostas de precos
entregues em data, local e/ou horarios diferentes dos especificados neste Edital, de licitantes
retardatérios.

26.14 - O Edital na integra estara disponivel no site www.araxa.mg.gov.br sem custo, salvo os referentes
a fornecimento de cépia, quando solicitado, com os seus elementos constitutivos, limitados ao valor do
custo efetivo de reproducao grafica da documentacgéo fornecida, devendo ser requerido junto ao Setor de
Licitacdo no horario e endereco previsto no item 26.12 acima.

26.15 - Nao serdo aceitas pela Comissdo Permanente de Licitacdo propostas enviadas via e-mail ou
XErox.

26.16 - ApGs a apresentacdo da proposta, ndo cabera desisténcia, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pela Comissao Permanente de Licitacdo.

26.17 - Havendo desisténcia por parte do licitante, apés o encerramento da reunido de abertura, o
mesmo se sujeitard as penalidades previstas em lei e neste edital.

26.18 - As informacdes prevista neste edital e seus anexos sdo complementares entre si, de modo que,
qualquer detalhe que omita em um documento e mencione em outro serdo considerados validos.
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26.19 - As questdes ndo previstas nesta Tomada de Precos serdo resolvidas pela Comissdo com base
nas normas juridicas e administrativas que forem aplicaveis em especial na Lei 8666/93 e alteracoes.

26.20 - Fica eleito o foro da Comarca de Araxd, Estado de Minas Gerais, para solucionar quaisquer
questdes oriundas desta licitacédo

Araxa/MG, 08 de Junho de 2021.

Sebastido Donizete de Souza
Secretéario Municipal de Obras Publicas e Mobilidade Urbana.

Edital Elaborado por Samuel Honorato Luzia
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ANEXO |
PROJETO BASICO
INFORMAGOES TECNICAS COMPLEMENTARES

1-0OBJETO

1.1 - CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, INCLUINDO O
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA, PARA CONSTRUGCAO DE PRAGCA NA RUA
THOMAZ DE LIMA, NO BAIRRO NOVO HORIZONTE NO MUNICIPIO DE ARAXA/MG, CONFORME
PROJETOS, MEMORIAL E PLANILHA ANEXO.

2 - JUSTIFICATIVAS DA CONTRATAGAO E OPCAO PELA MODALIDADE

2.1 - A presente contratacdo tem como finalidade proporcionar a populagéo local um espago seguro e
diversificado para entretenimento e lazer. A Administracdo Municipal decidiu construir a praga naquele
local, proporcionando um ambiente agradavel ndo s6 aos moradores daquele bairro como a populacao
geral.

2.2 - A modalidade escolhida para esta contratacdo serd “Tomada de Pregos” tendo em vista que o
valor total estimado encontra-se abaixo do limite previsto pelo art. 23 inciso | alinea “b” da Lei 8.666/93
que teve ser valor alterado pelo DECRETO N°9.412, DE 18 DE JUNHO DE 2018, ou seja, contratagcdes
cujo valor seja até R$ 3.300.000,00 (trés milhdes e trezentos mil reais).

2.3 - Esta modalidade de licitagdo exige que os interessados deverdo estar devidamente cadastrados ou
atenderem a todas as condi¢des exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a data do
recebimento das propostas nos termos do 8§ 2° do art. 22 da Lei n° 8.666/93,

3 - REQUISITOS DE QUALIFICACAO TECNICANECESSARIOS

3.1 - Prova de Registro ou Inscricdo da licitante e de seu Responsavel Técnico no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), ou ainda na
entidade profissional competente da categoria, da regido da sede da empresa, bem como documento
gue comprove o vinculo deste com a empresa;

3.2 - OBSERVACAO: No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou
inscritos na entidade profissional competente do Estado de Minas Gerais, deverao ser providenciados os
respectivos vistos deste drgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.3 - A comprovacgdo de que o responsavel técnico pertence ao quadro permanente da empresa deve ser
feito da seguinte forma:

3.4 - Apresentacdo do contrato social, quando o responsavel técnico pertencer ao quadro societario da
empresa,;

3.5 - Apresentacao de cépia da CTPS do responsavel técnico com a devida anotacdo de emprego na
licitante, ou outro documento trabalhista legalmente reconhecido que comprove o emprego na licitante;

3.6 - Apresentagdo do Contrato de natureza privada que comprove o vinculo entre o responsavel técnico
e a licitantes.
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3.7 - Comprovacao de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s) emitido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), ou ainda na entidade
profissional competente ao da categoria, acompanhado(s) de Certiddo(6es) de Acervo Técnico - CAT,
comprovando que o(s) Responsavel(is) Técnico(s) executou(aram) obra(s) com caracteristica(s)
semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-profissional
devera(do) comprovar a execucao dos servicos a seguir relacionados, conforme inciso, |, do § 1° do art.
30, da Lei n° 8.666/93:

a) Execucéo de piso em concreto estampado
b) Execucéo de contrapiso desempenado;
¢) Execucéo de meio fio em concreto;

3.8 - Comprovacdo de capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s) ou certiddo(des)
fornecida(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando que a empresa executou
obra(s) com caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de
capacidade técnico-profissional devera(do) comprovar a execucdo dos servicos a seguir relacionados,
conforme inciso, I, do 8§ 1° do art. 30, da Lei n°® 8.666/93:

a) Execucéo de piso em concreto estampado: 215m?;
b) Execucéo de contrapiso desempenado: 215m?;
c) Execucéo de meio fio em concreto: 55m.

Obs: Nos termos do Acérddo n° 128/2012 - TCU, os atestados técnico operacional previsto no item 3.8
acima nao precisa necessariamente ter registrado no CREA ou CAU conforme ementa abaixo:

1.7. Recomendar a UFRJ que exclua dos editais para contratagdo de empresa para a execucgao de
obra de engenharia a exigéncia de registro no CREA dos atestados para comprovacdo da
capacitacao técnica operacional das licitantes, tendo em conta a recomendacéo inserta no subitem
1.3 do Capitulo IV combinado com o subitem 1.5.2 do Capitulo Ill do Manual de Procedimentos
Operacionais para aplicagcdo da Resolucdo CONFEA n° 1.025/2009, aprovado pela Decisdo
Normativa CONFEA n° 085/2011.

3.9 - A(s) certiddo(Bes) e/ou atestado(s) apresentado(s) devera(ao) conter as seguintes informacdes
bésicas:

e Nome do contratado e do contratante;

e Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico);
e Localizacéo do servico;

e Servicos executados (discriminacdo e quantidades).

3.10 - O(s) atestado(s) ou certiddo(6es) que ndo atender(em) a todas as caracteristicas citadas nas
condicdes acima, ndo serdo considerados pela Comissédo de Licitacao.

3.11 - JUSTIFICATIVA/MOTIVACAO: A Lei 8.666/93, disciplina exigéncias cabiveis para a
comprovacao, pelos licitantes, da sua aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel
com o objeto da licitacdo. Em relacdo a obras e servicos, a lei determina que a comprovacao da aptidao
devera ser feita da seguinte forma: “Art. 30. A documentacao relativa a qualificagéo técnica limitar-se-a
a: “(...) §1° A comprovacido de aptiddo referida no inciso Il do "caput" deste artigo, no caso das
licitacOes pertinentes a obras e servicos, sera feita por atestados fornecidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas
as exigéncias a: | - capacitagdo técnico-profissional: comprovacéo do licitante de possuir em seu quadro
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permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica
por execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, limitadas estas exclusivamente as
parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo, vedadas as exigéncias de
quantidades minimas ou prazos maximos; §2° As parcelas de maior relevancia técnica e de valor
significativo, mencionadas no paragrafo anterior, serdo definidas no instrumento convocatério”. Ou seja,
os licitantes deverdao apresentar atestados que demonstrem sua experiéncia anterior na realizacdo de
obra ou servico semelhante aqueles que é objeto do edital, conforme exigido pela Administracdo. No
entanto, essas exigéncias por parte da Administragéo séo limitadas as “parcelas de maior relevéncia e
valor significativo do objeto da licitagdo”. A titulo de exemplo podemos citar a Portaria n° 108, de 1° de
fevereiro de 2008, do DNIT dispondo o seguinte no art. 1% “Art. 1° Determinar que a exigéncia de
Capacitacdo Técnica se restrinja aos itens de maior relevancia técnica e financeira contidos no objeto a
ser licitado em nimero maximo de 8 (oito) e ndo superior a 50% (cinquenta por cento) das quantidades
licitadas para o servigo especifico”. A Portaria n°® 108 do DNIT determina que somente poderdo ser
exigidos oito itens de maior relevancia técnica a serem comprovados pelos licitantes para demonstracdo
da sua qualificagdo técnica. Além disso, o quantitativo exigido pelo Edital ndo podera ser maior que 50%
da quantidade total que serd executada no contrato. Reputa-se que essa determinagéo estd de acordo
com o disposto no art. 37, XXI, da Constituicdo Federal, que determina que os processos licitatérios
deverdo permitir somente “as exigéncias de qualificagdo técnica e econdmica indispensaveis a garantia
do cumprimento das obrigagdes”. Segundo ressalta MARCAL JUSTEN FILHO, “Vale insistir acerca da
inconstitucionalidade de exigéncias excessivas, no tocante a qualificagéo técnica. (...) Essa competéncia
discricionaria ndo pode ser utilizada para frustrar a vontade constitucional de garantir o mais amplo
acesso de licitantes, tal como ja exposto acima. A Administracdo apenas estéd autorizada a estabelecer
exigéncias aptas a evidenciar a execugdo anterior de objeto similar. Vale dizer, sequer se autoriza a
exigéncia de objeto idéntico” (Comentarios a Lei de Licitacdes e Contratos Administrativos, 12. Ed., Sao
Paulo: Dialética, 2008, p. 431). Ainda, na ligdo de DORA MARIA DE OLIVEIRA RAMOS, “ndo pode a
Administracdo em nenhuma hip6tese, fazer exigéncias que frustrem o carater competitivo do certame.
Assim, se a fixacdo de quantitativos em par&metros de tal forma elevados reduzir drasticamente o
universo de licitantes, dirigindo a licitagdo a um Unico participante ou a um universo extremamente
reduzido deles, ilegal sera a exigéncia por violagdo ao art. 3°, § 1° I, da Lei n° 8.666/93” (Temas
Polémicos sobre Licitacdes e Contratos, Malheiros, 42 Ed., 2000, p. 139). Quanto a possibilidade de
exigéncia de atestado de capacidade técnica-operacional o TCU (Tribunal de Contas da Unido) editou a
SUMULA N° 263/2011 com o seguinte teor: “Para a comprovacdo da capacidade técnico-operacional
das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigéncia de comprovacdo da execugdo de
gquantitativos minimos em obras ou servicos com caracteristicas semelhantes, devendo essa exigéncia
guardar propor¢cdo com a dimensdo e a complexidade do objeto a ser executado.” O Tribunal de Contas
da Unido também determinou que ndo é possivel que sejam estabelecidos percentuais minimos acima
de 50% do que sera executado na obra ou servico objeto do edital: “9.1.2.1.2. em relacdo a fixagdo dos
quantitativos minimos ja executados, ndo estabeleca percentuais minimos acima de 50% dos
quantitativos dos itens de maior relevancia da obra ou servico, salvo em casos excepcionais, cujas
justificativas para tal extrapolagdo deverdo estar tecnicamente explicitadas, ou no processo licitatorio,
previamente ao lancamento do respectivo edital, ou no processo licitatério e seus anexos, em
observancia ao inciso XXI do art. 37 da Constituicdo Federal; inciso | do § 1° do art. 3° e inciso Il do art.
30 da Lei 8.666/93” (Acorddo 1.284/2003 - Plenario, Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues, publicado no
DOU de 15/09/2003). A mesma determinacdo é feito no Acdérddo 2.383/2007 - Plenario: “a) é
desarrazoada, como forma de comprovacdo de qualificacdo técnica dos licitantes, exigéncia em edital de
percentuais minimos superiores a 50% dos quantitativos dos itens de maior relevancia da obra ou
servigo (...)” (Rel. Min. Benjamin Zymler, publicado no DOU de 20/11/2017).
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3.11.1 - A administracdo esta exigindo das licitantes como comprovacdo de capacidade técnico-
operacional, a apresentagdo de atestado ou certiddo fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, comprovando a execuc¢do de obra(s) com caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto
ora licitado, dentro do limite de 50% das parcelas de maior relevancia e valor significativo permitidos
pelos Tribunais de contas. Dessa forma, 0os quantitativos exigidos ndo estdo em parametro elevado, ndo
se revelam uma exigéncia excessiva e muito menos frustra o carater competitivo deste certame ou reduz
0 universo dos licitantes, dirigindo a licitacdo a um Unico participante ou a um universo extremamente
reduzido deles, mas visa tdo somente garantir uma boa execucao do contrato, com a comprovacéo de
que as licitantes demonstrem sua experiéncia anterior na realizacdo de obra(s) semelhante(s)/similar(es)
aquela(s) que é objeto do Edital em questao. Destarte, os Atestados de Capacidade Técnico-Profissional
e Técnico-Operacional, bem como os quantitativos exigidos coaduna-se com a determinacao contida na
Portaria n® 108 do DNIT e com o que vem sendo ensinado pela doutrina e decidido pelo TCU - Tribunal
de Contas da Uniéo, restando justificada e motivada a sua exigéncia.

3.11.2 - Declaracdo formal de disponibilidade de aparelhamento/pessoal técnico para execucdo do
objeto licitado.

3.12 - INFORMACOES E ESPECIFICACOES TECNICAS:

3.12.1 - A contratada devera elaborar os projetos executivos complementares conforme previsto na
planilha orcamentéria, item 1, no prazo maximo de 30 (trinta) dias contados do inicio da obra e nos
seguintes termos:

e Fase 1 - Receber o projeto basico disponibilizado no Edital e desenvolver e detalhar os projetos
executivos;
e Fase 2 - Projetos Executivos Complementares, conforme item 1.7 e 1.8 da planilha orgamentaria.

3.12.2-Fase 1

3.12.2.1 - Entende-se por projeto executivo o conjunto de informacgdes técnicas necessarias e suficientes
para a realizacdo do empreendimento, contendo de forma clara, precisa e completa todas as indicacdes
e detalhes construtivos para a perfeita instalagdo, montagem e execuc¢do dos servicos e obras, de
acordo com as normas pertinentes da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

3.12.2.2 - Elaboracdo de memorial descritivo de obra e relatério de especificacbes técnicas (sem
indicacdo de marcas) de materiais bésicos, de acabamento e de servigos, incluindo quantitativos.
Emisséo de ART (anotacao de responsabilidade técnica).

3.12.2.3 - Fase 2 - Desenvolvimento de Projetos Complementares

3.12.2.4 - Os Projetos Complementares serdo desenvolvidos em escala pertinente e as perspectivas
isométricas em escala adequada, tendo como base as diretrizes estabelecidas abaixo.

v" Projeto de instalagdes elétricas;
v' Projeto executivo de arquitetura;

3.12.2.5 - Elaboracdo de memorial descritivo de obra e relatério de especificacbes técnicas (sem

indicacdo de marcas) de materiais béasicos, de acabamento e de servicos, incluindo quantitativos.
Emisséo de ART (anotacao de responsabilidade técnica).
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Obs 1: Os projetos deverdo ser elaborados com vistas a aprovacdo e execucao concomitante dos
estudos, avaliacdo de impactos ambientais, plano de controle ambiental, relatério de controle
ambiental, planos de gerenciamento de residuos sélidos salde, planos de controle de obra e
programas ambientais.

a)

b)

c)

d)

Assim visando, atender os preceitos legais e normas ambientais de controle dos impactos
ambientais, cumprindo com o preconizado no edital e neste termo especifico das instituicdes
responsaveis pela emissao e aprovacao das fases do licenciamento ambiental em ambito
federal, estadual e municipal, quando for o caso, coordenac¢do, supervisdo e a busca da
legislacdo em vigor e as normas complementares dos 6rgdos ambientais competentes. As
exigéncias aqui contidas ndo substituem, modificam, complementam ou regulamentam os
dispositivos legais em vigor no ambito federal, estadual ou municipal, devendo ser observadas a
legislag@o em vigor e as normas complementares dos 6rgdos ambientais competentes.

A divisdo em atividades de coordenacdo, supervisdo ambiental de obras e atividades de
gerenciamento dos planos e programas ambientais, serd implantada durante a etapa de
construgdo da unidade de pronto atendimento e se estendera ate a completa execugdo das
obras e abrangendo a fase de inicio da operacdo do empreendimento.

As atividades de supervisdo ambiental se resumirdo no acompanhamento das obras sob o ponto
de vista ambiental (controle e avalia¢des funcionais, qualitativas e quantitativas), cujos principais
instrumentos serdo o Plano Ambiental para a Construgéo (PAC) e o Plano de Controle Ambiental
(PCA), ambos a serem utilizados na fase de instalacdo do empreendimento atendendo os
preceitos da Licenga de Instalagéo (LI).

As atividades de gerenciamento de Planos e Programas ambientais compreendem basicamente
a coordenacéo da execucgdo do Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos (PGRS), que sao
tarefas ndo diretamente relacionadas com a execucdo das obras, mas de responsabilidade de
implementacé&o na fase de operacdo do empreendimento (LO).

Incluem-se nas atividades os contatos e relacionamentos oficiais com todos os
atores/organismos envolvidos, as atividades referentes a elaboracdo e execugdo de planos
estratégicos de atuacdo das varias equipes, ao estabelecimento de prioridades gerais para
implantag&o dos planos e programas ambientais, a coleta, organizagdo e manutencdo dos dados
para questdes relativas ao licenciamento e devidas conformidades ambientais, a garantia do
acompanhamento das acBes de conformidade, bem como um vasto e diversificado elenco de
atividades afins. Entre estas podemos citar a formulacdo e negociacdo de metas a atingir e a
promoc¢do do relacionamento entre as pessoas e organismos envolvidos na realizacdo das
tarefas, sejam elas de carater ambiental ou ndo, envolvendo 0S recursos necessarios, 0s
cronogramas de execucdo, os critérios de avaliacdo e o acompanhamento da execugdo,
provendo as solucdes para as deficiéncias detectadas.

Obs 2: Os projetos poderdo sofrer alteracbes no decorrer da obra desde que aprovadas previamente
pela Secretaria Municipal de Obras Publicas e Mobilidade Urbana.

Obs 3: Todos os materiais devem estar devidamente especificados no projeto. Os projetos deverdo ser
aprovados pelos 6rgdos competentes, se necessario.

3.12.3 - Formalizagdo de entrega dos servicos

3.12.3.1 - Deverao ser obedecidas:
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a) Normas da ABNT.

b) Legislacdo pertinente ao fim a que se destina a obra.

d) Lei de Uso e Ocupagéo do Solo especifica local.

e) Codigo de Obras local em vigor.

f) Regulamentos do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais

g) Normas das concessionarias de servicos publicos.

h) Legislacdo Ambiental e complementacdes pelo Agente Licenciador (Federal, Estadual e Municipal)
quando for o caso.

3.12.3.2 - Os desenhos técnicos deverdo ser entregues em 2 (duas) vias impressas em papel sulfite,
perfeitamente cortados e dobrados segundo as normas da ABNT. As pranchas devem seguir padréo da
Secretaria de Estado da Saude, relativamente a sequéncia de apresentacdo dos desenhos, assim como
as informagfes constantes no selo. Nao deverdo ser apresentadas pranchas em formatos excéntricos,
diferentes dos formatos padronizados, desde A3 ao AQ.

3.12.3.3 - Deve-se considerar ainda que, caso 0s servicos elaborados e os devidos despachos nos
6rgaos competentes, além dos executados pela Contratada ndo forem aceitos apds a analise técnica dos
mesmos, 0S custos por refazer as atividades correrdo por conta da empresa executora dos servicos, nao
tendo a CONTRATANTE a responsabilidade ou 6nus pela execucédo deficitaria.

3.12.3.4 - Serdo entregues juntamente com os desenhos e demais documentos (memoriais, listas de
materiais, especificacdes, planilhas, etc.) impressos, os arquivos eletrénicos gerados em formato “dwg”,
armazenados em midia eletronica (CD, DVD ou Pen Drive), para visualizagdo da FISCALIZACAO e
posterior arquivamento. Os CD’s, DVD’s ou Pen Drive com arquivos deverdo ser entregues com
caracteriza¢do adequada, constando as seguintes informacdes:

b) SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E MOBILIDADE URBANA

Nome do Projeto
Empresa Responsavel
Data (més e ano)

3.12.3.5 - As informacdes de identificacdo dos CD’s, DVD’s ou Pen Drive poderéo ser gravadas por meio
do sistema eletronico Light Scribe ou com etiquetas adesivas personalizadas.

3.12.3.6 - Os desenhos serdo elaborados conforme padréo de representacao grafica usual.
3.12.3.7 - Os projetos impressos deverdo ser entregues com assinatura do profissional responsavel
técnico pela sua elaboragdo, acompanhados do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) e/ou da

Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART), e respectivo comprovante de pagamento.

3.12.3.8 - A entrega dos Projetos devera ser formalizada durante reunido marcada com esta finalidade,
na qual devera ser elaborada ATA com mencao do recebimento do servico.

3.12.3.9 - Emitido o Termo de Recebimento, o servico serd medido e encaminhado para pagamento.
3.12.3.10 - Remanescera, porém, a obrigacdo da CONTRATADA de alterar os PROJETOS
EXECUTIVOS no que for apontado como auséncia de detalhe ou informacdo incompleta, em funcéo de

viabilizar a elaboracao definitiva do orgamento bésico. Inclusive com a emissao da nova documentacgao
fisica de revisao, devidamente assinada, e com o fornecimento dos arquivos eletrénicos revistos.
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3.12.3.11 - O recebimento do projeto por parte da Secretaria Municipal de Obras Publicas e Mobilidade
Urbana néo transfere a responsabilidade técnica e nem libera da obrigacdo pelas revisdes decorrentes
de falhas dos Projetos Complementares, interferéncias de concessionarias de servigos publicos e
problemas verificados durante o orcamento ou durante a obra. A CONTRATADA é responsavel técnica
pelo projeto, responde solidariamente administrativa, civel e penalmente pelos prejuizos causados por
falhas no projeto ou pelo ndo cumprimento dos prazos estabelecidos.

3.12.3.12 - Os direitos autorais dos projetos serdo da CONTRATANTE, que poderd, a qualquer tempo e,
de acordo com sua necessidade, reutilizar o projeto no mesmo ou em outras cidades, ou ainda sugerir
autonomamente, modificacdes e/ou adequacdes. Esta observacédo devera constar em todas as pranchas

dos projetos.

3.12.4.13 - Em caso de reutilizacao do projeto, a CONTRATANTE estara desobrigada de comunicar ao
autor, considerando que, nos termos deste anteprojeto, 0 mesmo ja estara ciente de que os direitos
autorais passardo a contratante, quando da sua entrega definitiva, conforme estabelecido no Termo de
Cesséo de Direitos Autorais.

3.12.4.14 - As aprovacdes de projetos deverdo ser apresentadas até o término da obra, sendo que, sera
retido na ultima parcela o percentual de 15% do valor total da obra, caso todos os projetos ndo sejam
aprovados.

4 - VISITA TECNICA

4.1 - A visita técnica é facultativa, caso os interessados optam pela visita, esta devera ser agendada
antecipadamente junto a Secretaria Municipal de Obras Publicas e Mobilidade Urbana pelo telefone (34)
3691-7036, tendo como termo a contar do primeiro dia Gtil ao da publicacéo, estendendo-se até o dia Util
anterior a data prevista para realizacdo da sessao publica, no horario das 08h00min as 12h00min e das
14h00min as 18h00min.

4.2 - A visita técnica por finalidade que o proponente possa constatar as condi¢cbes de execucao e
particularidades inerentes a natureza dos trabalhos e sobre o local e para que perceba a realidade do
cenario do empreendimento, suas peculiaridades, grau de dificuldade, quantitativos, etc, tendo condi¢bes
de formar um conceito sobre os servicos como um todo e apresentando um preco justo em sua proposta
ndo havendo dessa forma alegacdes futuras de desconhecimento das condi¢cbes de execucdo dos
servicos objeto deste Edital.

4.3 - Nao sera aceita visita sem o respectivo agendamento.
4.4 - A Visita Técnica devera ser feita por representante da empresa, devidamente credenciado para tal.

45 - Alegagbes posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado ndo seréo
consideradas para reclamacdes futuras, ou de forma a desobrigar a sua execucao.

5 - CRITERIOS DE ACEITABILIDADE

5.1 - A Secretaria Municipal de Obras Publicas e Mobilidade Urbana ndo aceitara ou recebera qualquer
servico com atraso, defeitos ou imperfeicdes, em desacordo com as especificacbes e condi¢cdes
constantes do edital ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao objeto,
cabendo a Contratada efetuar os reparos necessarios em prazo a ser determinado, sem direito a
indenizacao, sob pena de aplicacao de sancdes previstas e/ou rescisao contratual.
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5.2 - O fiscal do contrato designado pela Secretaria Municipal de Obras Publicas e Mobilidade Urbana
recebera o objeto de forma proviséria e definitivamente, mediante atestacéao.

6 - ESTIMATIVA DE PRECO E DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA E FINANCEIRA PARA A
DESPESA.

6.1 - A Secretaria Municipal de Obras Publicas e Mobilidade Urbana elaborou planilha orcamentaria dos
servicos, utilizando-se dos precos da tabela referencial de foram cotados de acordo com o SETOP
(Secretaria de Estados de Transporte e Obras Publicas) do més de janeiro de 2021 e SINAPI (Sistema
Nacional de Precos e indices para a Construcéo Civil) do més de marco de 2021.

6.2 - Para execucao dos servicos, apurou-se o valor total estimado em R$ 198.164,39 (cento e noventa
e oito mil, cento e sessenta e quatro reais e trinta e nove centavos), distribuidos conforme planilha
orcamentéria.

6.3 - A dotagcdo orgcamentaria:

a) 02.10.01.15.452.0831.1.020.4.4.90.51 - Obras e Instalacdes
Ficha: 517 (Fonte de Recurso 01-0060-0060-0060-0060). Transferéncia da Unido da Parcela dos
Onus de Assinatura de Contrato de Partilha de Producdo - Verba Federal - Construcéo,
Ampliacéo e Revitalizacdo Pracas, Parques e Jardins.

7 - CONDICOES DE EXECUCAO

7.1 - A CONTRATADA devera executar e entregar os servigos contratados no prazo maximo de 3(trés)
meses, contados da data de emiss@o da Ordem de Servico, que sera emitida pela Secretaria Municipal
de Obras Publicas e Mobilidade Urbana em até 5 (cinco) dias ap6s a data da assinatura do Contrato,
ressalvadas as hipoteses previstas no art. 57, §1°, da Lei Federal n° 8.666/93.

7.2 - Caso haja necessidade de execucdo dos servicos aos sabados, domingos e feriados por
necessidade da CONTRATADA, esta arcara com todo o custo adicional.

7.3 - O CONTRATANTE ndo aceitar4, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subcontratados,
etc.

7.4 - A CONTRATADA podera subcontratar parcialmente os servigos, desde que haja autorizagao formal
do CONTRATANTE nos termos previsto no edital.

7.5 - A responsabilidade da CONTRATADA pela execugdo dos servicos ndo sera reduzida, ou alterada,
em decorréncia da fiscalizacdo da Secretaria Municipal de Obras Publicas e Mobilidade Urbana do

CONTRATANTE.

7.6 - O municipio reserva para si o direito de alterar quantitativos, sem que isso implique alteracdo dos
precos ofertados, obedecido o disposto no §1° do artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/93.

7.7 - A execucdo de todos os servigcos contratados obedecera as normas técnicas aplicaveis aos projetos
e a presente especificagdo técnica prevista no edital e seus anexos.

7.8 - Os representantes do CONTRATANTE e toda pessoa autorizada pelo mesmo terdo livre acesso
aos servicos e a todos os locais onde estejam sendo realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados
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materiais e equipamentos relativos ao objeto contratado, ainda que nas dependéncias da
CONTRATADA.

7.9 - Os servicos serdo considerados provisoriamente entregues, apés o término, por completo, de todos
os trabalhos, inclusive a limpeza final, tendo sido efetuada a vistoria pelo CONTRATANTE.

7.10 - Os projetos basicos, detalhes e especificacdes, bem como as planilhas constantes deste Termo
conterdo as informacdes necessarias a boa execucédo dos servicos e confeccao da proposta.

7.11 - O municipio podera introduzir, durante a execucdo do Contrato, alteracdes para melhor
adequacao técnica aos seus objetivos, nos projetos e especificagdes, nos termos da Lei.

7.12 - Os materiais de construcdo colocados no local da execugdo dos servicos pela CONTRATADA
ficardo sob sua guarda e inteira responsabilidade, ndo sendo permitida sua retirada do local, sendo em
casos especiais e mediante autorizagao escrita do municipio.

7.13 - A CONTRATADA cuidara para que a descarga, transporte horizontal e vertical dos materiais se
faca com regularidade, desimpedindo o passeio publico, salvo casos especificos com prévia autorizagdo
do municipio.

7.14 - As multas e tarifas provenientes de autuacdes por 6rgdos publicos quanto ao depdsito de
materiais e equipamentos no passeio e via publica serdo de 6nus da CONTRATADA.

7.15 - A CONTRATADA sera obrigada a demolir ou a refazer, conforme o caso, qualquer porgao de
servigos contratados que, a juizo comprovado da CONTRATANTE, ndo estiver de acordo com o
contrato, sem que isso interfira no prazo de execucdo dos servicos estabelecidos neste Termo de
Referéncia e no edital.

7.16 - A remocédo de entulhos, a cargo da CONTRATADA, devera ocorrer por meio de cagcambas, de
acordo com o Cdédigo de Posturas do Municipio de Araxa e demais legislagdo pertinente, cujos custos
ficardo também a cargo da CONTRATADA.

7.17 - Deveré ser observada rigorosa obediéncia a todas as particularidades dos projetos fornecidos pelo
municipio, suas especificacdes e detalhes, a fim de que haja perfeita concordéancia na execucdo dos
Servicos.

7.18 - Os materiais a serem entregues na obra, tais como areia, brita, cimento e outros da mesma
natureza serdo depositados imediatamente para local onde os servigos seréo realizados.

8 - TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA

8.1 - Ao considerar concluidos os servicos a contratada solicitard a Secretaria Municipal de Obras
Publicas e Mobilidade Urbana, em até 15 (quinze) dias, que proceda a vistoria para fins de recebimento
provisdrio dos servigos. O recebimento dar-se-& pelo Contratante, através de vistoria conjunta realizada
pelo engenheiro civil da empresa e pela fiscalizacdo da Secretaria Municipal de Obras Publicas e
Mobilidade Urbana.

8.2 - No Termo de Recebimento Provisorio serdo registradas eventuais pendéncias constatadas na

vistoria realizada em conjunto pelas partes contratantes, desde que aquelas ndo impecam a sua
utilizacé@o imediata.
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8.3 - Caso as eventuais pendéncias impecam a utilizacdo imediata e plena dos servicos executados, o
Termo de Recebimento Provisorio s6 sera firmado apds a solugdo completa e definitiva dos problemas,
dentro do prazo estabelecido pela fiscalizagdo do Contratante;

8.4 - Decorridos, no maximo, 90 (noventa) dias do recebimento provisorio, e atendidas todas as
exigéncias contratuais, serd emitido o termo de recebimento definitivo da obra, através de vistoria
executada por profissional habilitado ou pela Secretaria Municipal de Obras Publicas e Mobilidade
Urbana designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes.

8.5 - O responsavel pelo recebimento dos servicos serd o Sr. Thiago do Carmo Satller, CPF n°
064.621.476-44, Engenheiro Civil CREA-MG n° 180.129/D, ou em sua falta outro que o Municipio de
Araxa indicar.

9 - CONDICOES DE PAGAMENTO
9.1 - Os pagamentos serdo efetuados da seguinte forma:

9.1.1 - A Contratada obter4 pagamentos somente referentes aos servi¢os efetivamente executados,
conforme medicdes efetuadas pela fiscalizagdo da CONTRATANTE e obedecera ao procedimento a ser
definido no edital, quanto ao prazo e forma.

9.2 - A medicdo dos servicos sera mensal, apds apuracdo dos quantitativos executados. Somente sera
medido o servigo executado, observadas as respectivas especificacdes e precos de planilha. Mediante
autorizacdo expressa do municipio, podera haver medi¢cdes e os respectivos pagamentos em intervalo
menor.

9.3 - O item relativo a Administragdo Local serd medido em valor proporcional a cada medigdo de
servigos efetivamente executados, cumulativamente até o total da verba constante da Planilha de
Quantitativos e Pre¢os Unitarios.

9.4 - N&o seréa devido pagamento da despesa relativa a Administracdo Local, sobre os itens Mobilizacdo
/ Desmobilizacao e Instalacdo do canteiro de Obra.

9.5 - O valor a (Io) da Administragcdo Local a ser pago em cada medi¢do sera calculado da seguinte
forma:

AL (mensal) = AL x Valor da medicdo dos servigos executados no més.
VC + AL
AL (mensal) — Valor a ser pago em cada medigao mensal;

AL — Valor total da verba Administracdo Local constante do Quadro de Quantidades e Pregos Unitarios;

VC — Valor inicial do contrato (o) menos os valores relativos a Mobilizagdo/Desmobilizacao e Instalagéo
e Manutenc¢éo do canteiro de obra (se houverem).

9.6 - Em caso de adiamento que implique em aumento de valor contratual ou prorrogacdo de prazo, ndo
havera alteracdo no valor definido na Planilha de Quantitativos e Precos Unitarios para o item
Administracdo Local.

9.7 - Quando ocorrer execucdo total do objeto contratual em prazo ou valor inferior aos definidos
inicialmente ou restar residuo, sera devido o pagamento total da verba remanescente na medicao final.
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9.8 - Em caso de medigédo zero, ou paralisacéo da obra, ndo sera devido nenhum pagamento relativo a
Administrac¢éo Local.

9.9 Do Reajuste

9.9.1 - A periodicidade de reajuste do valor do presente contrato sera anual, contado a partir da data
limite para apresentacao das propostas, conforme disposto no art. 3°, §1° da Lei 10.192/2001 e art. 40,
Xl da Lei 8.666/93, mediante aplicacao de indices.

9.9.2 - Os indices utilizados para reajuste tem por base o indice Nacional de Custo da Construgéo Civil -
INCC, calculado e divulgado pela Fundagdo Getllio Vargas - FGV para as colunas especificas,
publicado na Revista Conjuntura Econémica, ou outro que venha substitui-lo.

9.9.2.1 - As medicdes serdo reajustadas na forma da lei com aplicacdo da seguinte formula de reajuste:

li-lo
R ——— xV
[

Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado.

lo = indice de preco verificado no més da proposta.

li = indice de pregos referente ao més de reajustamento.

V = Valor a precos iniciais da parcela do contrato de obras ou servigos a ser reajustado.
li e lo = Fornecidos pelo INCC - FGV, Coluna 35.

8.9.3 Caso os valores dos indices ndo estejam divulgados na data do calculo do reajuste, serédo
utilizados os ultimos indices disponiveis e o calculo do reajuste sera corrigido na medicao seguinte.

8.9.4 - Caso ocorra eventuais atrasos na execucdo de responsabilidade da contratada, os reajustes
serdo calculados somente até as datas contratuais do evento gerador.

8.9.5 - Os reajustes serdo formalizados por meio de apostilamento.
10 - GARANTIA DA EXECUQAO DO CONTRATO:
10.1 - Para assinar o contrato, devera o Licitante vencedor prestar garantia de 5% (cinco por cento) do
valor deste, a precos iniciais, sob pena de decair o direito a contratacdo, com validade durante a
execucdo do contrato e 03 (trés) meses apods o termo da vigéncia contratual, devendo ser renovada a
cada prorrogacao.
10.2 - A caucdo inicial sera reforcada durante a execucao dos servicos contratados, de forma a totalizar
sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (prec¢os iniciais mais aditivos e reajustamentos
se houver).
10.3 - A garantia e seus reforcos poderéo ser realizados em uma das seguintes modalidades:

a) Caucédo em dinheiro ou titulo da divida publica;

b) Seguro garantia;
c) Carta de fianca bancéria.
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10.4 - No caso de fianca bancéria, esta devera ser, a critério da licitante, fornecida por um banco
localizado no Brasil, pelo prazo da duracdo do contrato, devendo a contratada providenciar sua
prorrogacgédo, por toda a duracdo do contrato, independente de notificacdo do Municipio de Araxa, sob
pena de rescisdo contratual, ressalvados 0s casos em que a duracdo do contrato for inferior ao prazo
acima estipulado, quando devera a caucao ser feita pelo prazo contratual.

10.5 - No caso da opcao pelo seguro garantia o0 mesmo sera feito mediante entrega da competente
apolice emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome do Municipio de Araxa, e somente
sera aceita se cobrir e assegurar: (1) o pagamento de prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto
do contrato; (2) prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato; e (3) multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a
CONTRATADA pelo prazo da duracdo do contrato, devendo a CONTRATADA providenciar sua
prorrogacéo, por toda a duracéo do contrato, independente de notificacdo do Municipio de Araxa, sob
pena de rescisdo contratual.

10.6 - No caso de opcao por Titulos da Divida Publica, estes deverdo estar acompanhados de laudo de
avaliagdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual esta informard sobre a exequibilidade, valor e
prazo de resgate, taxa de atualizag&o, condi¢des de resgate.

10.7 - No caso de opc¢do por caucdo em dinheiro, o interessado deverd procurar a Tesouraria da
Prefeitura Municipal de Araxa, situada na Rua Presidente Olegario Maciel n°® 306, CEP. 38.183-186,
Centro, Araxa-MG, para obter instru¢cdes de como efetua-la.

10.8 - A garantia prestada pela CONTRATADA, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o
pagamento de: (1) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato; (2) prejuizos diretos
causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execucdo do contrato; (3) multas
moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo & CONTRATADA e (4) obrigacdes trabalhistas e
previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

10.9 - O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Municipio de
Araxa com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes & CONTRATADA.

10.10 - A garantia, inclusive na modalidade seguro-garantia, podera ser executada total ou parcialmente,
para fins de ressarcimento, indenizacdo inclusive a terceiros e pagamento de multas contratuais de
qualquer natureza.

10.11 - A garantia quando prestada em dinheiro pela CONTRATADA l|he sera restituida ou liberada apés
0 Recebimento Definitivo do(s) servigo(s) e somente apds a comprovacdo que a empresa cumpriu com
todas as obrigacBes contratuais e desde que ndo haja no plano administrativo, pendéncia de qualquer

reclamacéo a elas relativas.

10.12 - As modalidades de seguro garantia e de fianca bancéaria ndo podem trazer clausulas restritivas
do uso da garantia e nem de limitagdes de prazo para comunicado de sinistro, se for o caso.

11 - DAS OBRIGACOES DAS PARTES
11.1 - Do CONTRATANTE:

11.1.2 - Efetuar os pagamentos devidos & CONTRATADA, na forma estabelecida no contrato.
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11.1.3 - Supervisionar a execucdo dos servicos, com preposto idéneo e habilitado, efetuando inclusive
medi¢Oes para efeito de pagamentos.

11.1.4 - Emitir ordem de servigos de inicio de execucédo do presente contrato.
11.1.5 - Fornecer todos os documentos e informacdes necessarias ao desenvolvimento da obra.

11.1.6 - Garantir a CONTRATADA acesso a documentacdo técnica necessaria (plantas de cadastro,
etc.).

11.1.7 - Notificar a CONTRATADA por meio do gestor/fiscal, sobre qualquer irregularidade encontrada
na execucao dos servicos, inclusive acerca de possivel aplicacdo de multa por descumprimento

contratual, fixando-lhes, nos termos da lei, prazo para apresentacéo de defesa.

11.1.8 - Rejeitar todo e qualquer material de méa qualidade e em desconformidade com as especificacdes
deste Termo.

11.1.9 - Efetuar o recebimento provisério e definitivo do objeto, por meio da Secretaria Municipal de
Obras Publicas e Mobilidade Urbana.

11.2 - Da CONTRATADA:

11.2.1 - Manter, durante a execucdo dos servicos, em compatibilidade com as obrigacdes por ela
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagéo exigidas na licitacdo.

11.2.2 - Designar um preposto, idéneo e habilitado, com poderes para representa-la, receber notificacdes
da fiscalizagdo da PMA e para tomar deliberacdes sobre todos os assuntos, para o bom e fiel

cumprimento do contrato, sendo formal e previamente indicado & Administracéo.

11.2.3 - Cumprir todas as normas de seguranca do trabalho, fornecer, inclusive, 0s respectivos
equipamentos de protecdo aos seus empregados.

11.2.4 - Fornecer toda a mao de obra, materiais, ferramentas e equipamentos necessarios ao pleno
desenvolvimento dos servi¢os contratados.

11.2.5 - Fornecer pessoal devidamente habilitado e qualificado para prestacéo dos servigos contratados.

11.2.6 - Arcar com o pagamento de todos os encargos trabalhistas, sociais, previdenciarios e outros
advindos do contrato.

11.2.7 - Responder por quaisquer danos que venham a ser causado ao CONTRATANTE ou a terceiros,
por seus empregados ou prepostos, no exercicio de suas tarefas.

11.2.8 - Registrar o Contrato no CREA ou no CAU, enviando para a Prefeitura Municipal de Araxa, uma
copia registrada.

11.2.9 - Devera o Responsavel Técnico da CONTRATADA, acompanhar todas as etapas dos servigos.

11.2.10 - Responsabilizar-se integralmente para com a execucdo do objeto contratado, sendo que a
presenca da fiscalizacdo da PMA, ndo diminui ou exclui esta responsabilidade.
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11.2.11 - Cumprir corretamente as instrugdes do CONTRATANTE em relacdo ao local onde devera ser
executado os servigos, devendo executa-los no prazo maximo pré-estabelecido.

11.2.12 - Assumir, por sua exclusiva responsabilidade, as despesas com assisténcia médica e hospitalar
de pessoal alocado aos servigos em condi¢gdes normais ou em regime de horario extraordinario.

11.2.13 - Segurar, obedecendo a disposi¢cdes trabalhistas e previdenciarias especificas, todo o pessoal
aplicado ao objeto Contratado, contra riscos de acidente do trabalho.

11.2.14 - Prover os empregados de identificacdo, zelando para que os mesmos trabalhem de forma
zelosa e ordeira.

11.2.15 - Contratar e dispensar, as suas expensas e sob sua exclusiva responsabilidade, todo o pessoal
necessério a prestacdo dos servigos contratados, bem como, o pagamento dos encargos trabalhistas e
sociais devidos, nos prazos da lei.

11.2.16 - Apresentar ao CONTRATANTE, duas vias quitadas da guia de recolhimento junto ao CREA ou
no CAU dos servicos em epigrafe.

11.2.17 - Manter no canteiro de obra o Diario de Obras atualizado diariamente.

11.2.18 - Fornecer mao de obra, equipamentos e utensilios necessérios a execucdo dos servicos
contratados. Todos os equipamentos e utensilios a serem utilizados na prestacao dos servigos, deverdo
ser registrados por ocasido da entrada no local de trabalho e ndo poderdo ser retirados sem
apresentacdo de uma ordem escrita de saida, ndo se responsabilizando o CONTRATANTE, pelo
extravio dos mesmos. As despesas com transporte dos equipamentos e utensilios correrdo por conta da
CONTRATADA, bem como o seguro contra roubo e incéndio.

11.2.19 - Responsabilizar-se pela supervisdo, coordenacdo e execucdo dos servicos contratados,
devendo comanda-los por seus prepostos, obrigando-se a observar todos os requisitos recomendados
pelas normas brasileiras pertinentes, podendo o CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, pedir a
substituicdo quando assim o desejar, sem qualquer énus para a mesma, ficando ainda, facultado a esta,
através dos seus representantes, a verificacdo dos servicos executados ou em execugdo, sem que,
razdo disso cesse ou fique diminuida a responsabilidade da CONTRATADA pela perfei¢cdo e seguranca
dos servicos executados.

11.2.20 - Manter no(s) local (is) dos servicos contratados profissional legalmente habilitado, o qual
devera permanecer na obra durante o tempo necessario para perfeita execu¢cdo dos mesmos.

11.2.21 - Assumir todos os encargos previdenciarios e trabalhistas e FGTS dos seus empregados
utilizados na execucao dos servicos, mantendo-os rigorosamente e de acordo com as disposic¢des legais
em vigor, no seguro contrato acidentes do trabalho e quaisquer outros que a lei exige ou venha a exigir.

11.2.22 - Providenciar identificacdo para os seus empregados utilizados na prestacdo dos servicos
contratados, sem a qual os mesmos nao poderao entrar nas instalagdes do CONTRATANTE.

11.2.23 - Responsabilizar-se pelo fornecimento, para CONTRATANTE, dos dados cadastrais dos
empregados utilizados na execucdo dos servi¢os contratados, bem como pela atualizacdo desses dados,
entregando mensalmente ao CONTRATANTE, coépia das guias de recolhimento dos encargos
trabalhistas, previdenciarios e demais exigidos pela legislagcdo em vigor.
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11.2.24 - Responder perante 0 CONTRATANTE e a terceiros por prejuizos causados em razao dos atos
praticados na execucdo dos servigcos a seu cargo, por si e por seus empregados utilizados direta ou
indiretamente.

11.2.25 - Fornecer aos seus empregados utilizados na execucdo dos servicos contratados, transporte,
refeicdes, uniformes e equipamentos de protecéo individual, observando os padrdes ja utilizados pelos
empregados da Contratante ou indicados por ela.

11.2.26 - Atender ao que determina a NR - Norma Regulamentadora n® 07 da Portaria n°® 3.214/78 do
Ministério do Trabalho e Emprego, principalmente sobre os registros dos empregados alocados aos
servicos, bem como, seus exames médicos (admissional, periédico e demissional), e a primeira via do
ASO (atestado de Salide Ocupacional), a jornada de trabalho de 220h/més, deverdo permanecer no
local da prestacéo dos servicos a disposicao da Geréncia do Contrato e da Fiscalizagdo do Ministério do
Trabalho.

11.2.27 - Cumprir as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho sobre seguranca, higiene e
medicina do Trabalho, assim como as Normas e Procedimentos da Segurangca do CONTRATANTE.
Assumir, por sua conta, os encargos de assisténcia médica de pronto-socorro do seu pessoal.

11.2.28 - Ficara a cargo da CONTRATADA toda a seguranga e prevencao contra acidentes do trabalho
do pessoal empregado na execucdo dos servicos contratados, devendo esta exercer severa vigilancia
sobre 0s mesmos.

11.2.29 - Manter limpa e organizada a &rea de trabalho durante e no término dos servigos. A liberacéo de
pagamento total ou parcial ficara condicionada ao cumprimento também deste item.

11.2.30 - No caso de eventual reclamacéo trabalhista promovida contra a CONTRATADA, pelos
empregados utilizados na execucdo dos servicos objeto do contrato, em que o CONTRATANTE seja
chamado, como solidaria, fica desde ja pactuada que a CONTRATADA se obriga a tomar todas as
medidas e providéncias cabiveis, visando exclur o CONTRATANTE do polo passivo da relagao
processual, assumindo, ela CONTRATADA, em qualquer caso, toda e qualquer responsabilidade por
eventual débito trabalhista oriundo do contrato, mesmo apés o término do mesmo.

11.2.31 - A contratada devera elaborar os projetos executivos complementares conforme previsto na
planilha orcamentéria, item 1, no prazo maximo de 30 (trinta) dias contados do inicio da obra e nos
seguintes termos:

e Fase 1 - Receber o projeto basico disponibilizado no Edital e desenvolver e detalhar os projetos
executivos;
e Fase 2 - Projetos Executivos Complementares, conforme item 1.7 e 1.8 da planilha orcamentéria.

11.2.32 - Fase 1

11.2.32.1 - Entende-se por projeto executivo o conjunto de informag¢des técnicas necessarias e
suficientes para a realizacdo do empreendimento, contendo de forma clara, precisa e completa todas as
indicacdes e detalhes construtivos para a perfeita instalacdo, montagem e execucao dos servicos e
obras, de acordo com as normas pertinentes da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

11.2.32.2 - Elaboracdo de memorial descritivo de obra e relatério de especificacdes técnicas (sem

indicagdo de marcas) de materiais béasicos, de acabamento e de servigos, incluindo quantitativos.
Emissao de ART (anotagdo de responsabilidade técnica).
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11.2.33 - Fase 2 - Desenvolvimento de Projetos Complementares

11.2.33.1- Os Projetos Complementares serdo desenvolvidos em escala pertinente e as perspectivas
isométricas em escala adequada, tendo como base as diretrizes estabelecidas abaixo.

a) Projeto de instalacdes elétricas;
b) Projeto executivo de arquitetura;

11.2.33.2- Elaboracdo de memorial descritivo de obra e relatério de especificacbes técnicas (sem
indicacdo de marcas) de materiais basicos, de acabamento e de servicos, incluindo quantitativos.
Emisséo de ART (anotacao de responsabilidade técnica).

Obs 1: Os projetos deverdo ser elaborados com vistas a aprovacdo e execu¢do concomitante dos
estudos, avaliagdo de impactos ambientais, plano de controle ambiental, relatério de controle
ambiental, planos de gerenciamento de residuos solidos salde, planos de controle de obra e
programas ambientais.

a) Assim visando, atender os preceitos legais e normas ambientais de controle dos impactos ambientais,
cumprindo com o preconizado no edital e neste termo especifico das instituicbes responsaveis pela
emisséo e aprovacado das fases do licenciamento ambiental em ambito federal, estadual e municipal,
quando for o caso, coordenacdo, supervisdo e a busca da legislagdo em vigor e as normas
complementares dos 6rgdos ambientais competentes. As exigéncias aqui contidas ndo substituem,
modificam, complementam ou regulamentam os dispositivos legais em vigor no ambito federal, estadual
ou municipal, devendo ser observadas a legislagdo em vigor e as normas complementares dos 6rgaos
ambientais competentes.

b) A divisdo em atividades de coordenagdo, supervisdo ambiental de obras e atividades de
gerenciamento dos planos e programas ambientais, sera implantada durante a etapa de construcao da
unidade de pronto atendimento e se estenderd ate a completa execucao das obras e abrangendo & fase
de inicio da operagéo do empreendimento.

c) As atividades de supervisdo ambiental se resumirdo no acompanhamento das obras sob o ponto de
vista ambiental (controle e avaliacbes funcionais, qualitativas e quantitativas), cujos principais
instrumentos serdo o Plano Ambiental para a Construcdo (PAC) e o Plano de Controle Ambiental (PCA),
ambos a serem utilizados na fase de instalacdo do empreendimento atendendo os preceitos da Licenca
de Instalagé&o (LI).

d) As atividades de gerenciamento de Planos e Programas ambientais compreendem basicamente a
coordenacdo da execucdo do Plano de Gerenciamento de Residuos Sdlidos (PGRS), que sao tarefas
ndo diretamente relacionadas com a execucdo das obras, mas de responsabilidade de implementacio
na fase de operacdo do empreendimento (LO).

e) Incluem-se nas atividades os contatos e relacionamentos oficiais com todos os atores/organismos
envolvidos, as atividades referentes a elaboragcao e execugdo de planos estratégicos de atuacdo das
varias equipes, ao estabelecimento de prioridades gerais para implantacdo dos planos e programas
ambientais, a coleta, organizacdo e manutencédo dos dados para questbes relativas ao licenciamento e
devidas conformidades ambientais, a garantia do acompanhamento das acdes de conformidade, bem
como um vasto e diversificado elenco de atividades afins. Entre estas podemos citar a formulagéo e
negociacdo de metas a atingir e a promocdo do relacionamento entre as pessoas e organismos
envolvidos na realizacdo das tarefas, sejam elas de carater ambiental ou néo, envolvendo 0s recursos
necessarios, os cronogramas de execugao, os critérios de avaliagdo e 0 acompanhamento da execugéo,
provendo as solucdes para as deficiéncias detectadas.
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Obs 2: Os projetos poderdo sofrer alteracdes no decorrer da obra desde que aprovadas previamente
pela Secretaria Municipal de Obras Publicas e Mobilidade Urbana.

Obs 3: Todos os materiais devem estar devidamente especificados no projeto. Os projetos deverao ser
aprovados pelos 6rgdos competentes, se necessario.

11.2.34 - Formalizagdo de entrega dos servigos

11.2.34.1 - Deverao ser obedecidas:

a) Normas da ABNT.

b) Legislacdo pertinente ao fim a que se destina a obra.

d) Lei de Uso e Ocupacéo do Solo especifica local.

e) Cadigo de Obras local em vigor.

f) Regulamentos do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais

g) Normas das concessionérias de servi¢os publicos.

h) Legislacdo Ambiental e complementacdes pelo Agente Licenciador (Federal, Estadual e Municipal)
quando for o caso.

11.2.34.2 - Os desenhos técnicos deverao ser entregues em 2 (duas) vias impressas em papel sulfite,
perfeitamente cortados e dobrados segundo as normas da ABNT. As pranchas devem seguir padrédo da
Secretaria de Estado da Saude, relativamente a sequéncia de apresentacdo dos desenhos, assim como
as informagfes constantes no selo. Nao deverdo ser apresentadas pranchas em formatos excéntricos,
diferentes dos formatos padronizados, desde A3 ao AQ.

11.2.34.3 - Deve-se considerar ainda que, caso 0s servicos elaborados e os devidos despachos nos
6rgaos competentes, além dos executados pela Contratada ndo forem aceitos apds a analise técnica dos
mesmos, 0S custos por refazer as atividades correrdo por conta da empresa executora dos servicos, hao
tendo a CONTRATANTE a responsabilidade ou 6nus pela execucdo deficitaria.

11.2.34.4 - Serdo entregues juntamente com os desenhos e demais documentos (memoriais, listas de
materiais, especifica¢des, planilhas, etc.) impressos, os arquivos eletrdnicos gerados em formato “dwg”,
armazenados em midia eletrdnica (CD, DVD ou Pen Drive), para visualizacdo da FISCALIZACAO e
posterior arquivamento. Os CD’s, DVD’s ou Pen Drive com arquivos deverdo ser entregues com
caracteriza¢do adequada, constando as seguintes informacdes:

c) SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E MOBILIDADE URBANA

Nome do Projeto
Empresa Responsavel
Data (més e ano)

11.2.34.5 - As informacgdes de identificacdo dos CD’s, DVD’s ou Pen Drive poderdao ser gravadas por
meio do sistema eletrdnico Light Scribe ou com etiquetas adesivas personalizadas.

11.2.34.6 - Os desenhos serao elaborados conforme padrdo de representagdo gréafica usual.
11.2.34.7 - Os projetos impressos deverdo ser entregues com assinatura do profissional responsavel

técnico pela sua elaboragdo, acompanhados do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) e/ou da
Anotacéo de Responsabilidade Técnica (ART), e respectivo comprovante de pagamento.
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11.2.34.8 - A entrega dos Projetos devera ser formalizada durante reunido marcada com esta finalidade,
na qual devera ser elaborada ATA com mencéo do recebimento do servigo.

11.2.34.9 - Emitido o Termo de Recebimento, o servigo sera medido e encaminhado para pagamento.

11.2.34.10 - Remanescera, porém, a obrigacdo da CONTRATADA de alterar os PROJETOS
EXECUTIVOS no que for apontado como auséncia de detalhe ou informacédo incompleta, em funcéo de
viabilizar a elaboracao definitiva do orcamento basico. Inclusive com a emissédo da nova documentacao
fisica de revisédo, devidamente assinada, e com o fornecimento dos arquivos eletrénicos revistos.

11.2.34.11 - O recebimento do projeto por parte da Secretaria Municipal de Obras Publicas e Mobilidade
Urbana néo transfere a responsabilidade técnica e nem libera da obrigacdo pelas revisbes decorrentes
de falhas dos Projetos Complementares, interferéncias de concessionarias de servicos publicos e
problemas verificados durante o orgamento ou durante a obra. A CONTRATADA é responsavel técnica
pelo projeto, responde solidariamente administrativa, civel e penalmente pelos prejuizos causados por
falhas no projeto ou pelo ndo cumprimento dos prazos estabelecidos.

11.2.34.12 - Os direitos autorais dos projetos serdo da CONTRATANTE, que poderd, a qualquer tempo
e, de acordo com sua necessidade, reutilizar o projeto no mesmo ou em outras cidades, ou ainda sugerir
autonomamente, modificages e/ou adequacgdes. Esta observacdo devera constar em todas as pranchas

dos projetos.

11.2.34.13 - Em caso de reutilizacao do projeto, a CONTRATANTE estara desobrigada de comunicar ao
autor, considerando que, nos termos deste anteprojeto, 0 mesmo ja estara ciente de que os direitos
autorais passardo a contratante, quando da sua entrega definitiva, conforme estabelecido no Termo de
Cesséo de Direitos Autorais.

11.2.34.14 - As aprovacgdes de projetos deverdo ser apresentadas até o término da obra, sendo que,
sera retido na Ultima parcela o percentual de 15% do valor total da obra, caso todos os projetos nao
sejam aprovados.

11.2.35 - Fica expressamente estipulado que ndo se estabelece por forca do contrato objeto desta
licitacdo, qualquer vinculo empregaticio de responsabilidade do CONTRATANTE, com relacdo ao
pessoal que a CONTRATADA utilizar, direta ou indiretamente, na execucdo dos servicos contratados,
correndo por conta exclusiva da CONTRATADA, Unica responsavel como empregadora, todas as
despesas com esse pessoal, inclusive os encargos decorrentes da legislacdo vigente, seja trabalhista,
previdenciaria, securitaria ou qualquer outra, obrigando-se a CONTRATADA ao cumprimento das
disposi¢cdes legais, quer quanto a remuneracdo do seu pessoal como dos encargos de qualquer
natureza, especialmente do seguro contra acidentes do trabalho.

11.2.36 - Responsabilizar-se pelo cumprimento das normas regulamentadoras (NR's) de seguranca do
Ministério do Trabalho e Emprego, provendo seus empregados dos equipamentos de protecédo individual
(EPI), com respectivos CA (Certificado de Aprovacdo) atualizado, conforme a exigéncia de cada funcéo e
posto de trabalho, mantendo ficha de controle de fornecimento de EPI (atualizada de assinada), bem
como realizar o treinamento quanto ao seu Uso e conservagao corretos.

11.2.37 - Fica definido que, ao final da obra, a CONTRATADA devera apresentar um jogo de projetos
arquitetdbnico e complementares que eventualmente sofram modificagbes ou adaptacbes necessarias
para melhor uso da edificagdo, como forma de as built, para posteriores reformas e manutencdes. Os
projetos devem ser entregues em meio fisico e digital.
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12 - GESTAO / FISCALIZACAO DO CONTRATO

12.1 - Observado o disposto no artigo 67 da Lei Federal n° 8.666/93, a gestao/fiscalizacdo do contrato
serd realizada pela Secretaria Municipal de Obras Publicas e Mobilidade Urbana do municipio.

12.2 - O responsavel pelo acompanhamento da obra/servicos sera Jadueline Aparecida Borges,
Engenheira Civil CREA-MG n° 231.593/D, inscrita no CPF n°® 035.633.106-70, ou em sua falta outro(a)
que o Municipio de Araxa indicar.

12.3 - As decisdes, comunicacdes, ordens ou solicitacbes deverdo se revestir, obrigatoriamente, da
forma escrita e obedecer as normas emanadas pela Prefeitura.

13 - VIGENCIA CONTRATUAL E PRAZO DE EXECUCAO

13.1 - O prazo de vigéncia do contrato a ser firmado apo6s adjudicacdo e homologacédo da presente
licitagdo, contar4 a partir da assinatura do instrumento contratual com término previsto em 5(cinco)
meses, com eficicia legal a partir da publicacdo de seu extrato.

13.2 - O prazo para execucdo da obra sera de 3(trés) meses, a partir da assinatura do contrato,
conforme previsto no cronograma fisico financeiro.

13.3 - Este Contrato podera ter sua vigéncia prorrogada nos termos do que dispbe o art. 57, da Lei
Federal n° 8.666/93.

14 - SANCOES

14.1 - De conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei n°® 8.666/93, a licitante vencedora
gue descumprir as condi¢des estabelecidas neste certame ficara sujeita as seguintes penalidades:

a) multa de mora de até 10 (dez por cento) sobre o valor total do contrato, por atraso injustificado na
execucao do objeto desta licitacao;

b) pela inexecucdo total ou parcial das condi¢cdes deste certame a Administracdo podera, garantida a
prévia defesa, aplicar as seguintes sancoes:

b.1) adverténcia,
b.2) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, a juizo da Administracéo;

b.3) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo, perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade.

b.4) suspensdo temporaria de participagdo em licitagbes e impedimento de contratar com a
Administracdo por prazo ndo superior a 2 (dois) anos o licitante que:

b.4.1) Deixar de entregar ou apresentar documentacéo falsa exigida no certame;
b.4.2) Ndo mantiver a proposta;

b.4.3) Comportar-se de modo inidéneo;

b.4.4) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar contrato;
b.4.5) Ensejar o retardamento da execuc¢do do objeto do contrato;
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b.4.6) Falhar ou fraudar na execugéo do contrato;
b.4.7) Cometer fraude fiscal.

14.2 - Ao licitante que descumprir total ou parcialmente as obrigacdes do contrato, poderdo ser
aplicadas, conforme o caso, as seguintes san¢fes, sem prejuizo da reparagdo dos danos causados a
Administracao Publica, e eventuais responsabilidades civis e criminais:

a) Multa diaria de 1% (um por cento) sobre o valor total atualizado do contrato por atraso injustificado;

b) O valor das multas correspondera a gravidade da infracédo, até o maximo 10% (dez por cento) do valor
contratado.

c) O valor da multa aplicada devera ser recolhido no prazo de 3 (irés) dias (teis na Tesouraria do
Municipio de Arax&/MG contados da data da respectiva notificagao.

14.3 - A multa a que alude o item 14.1. “a@”, ndo impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente
o Contrato e aplique as outras san¢des previstas na mencionada Lei.

14.4 - Apos a aplicagdo de qualquer penalidade prevista no item 14.1, realizar-se-4 comunicacéo escrita
a empresa e publicacdo no Orgdo de Imprensa Oficial, constando o fundamento legal da punicdo e
informando que o fato sera registrado no Cadastro.

14.5 - Se o valor das multas aplicadas, apds regular processo administrativo ndo for efetuado dentro do
prazo previsto na Aline “¢” do item 14.2, sera descontado dos pagamentos devidos pelo
CONTRATANTE. Se os valores ndo forem suficientes, a diferenca deverd ser recolhida pela
CONTRATADA, no prazo méximo de 3 (trés) dias Uteis a contar da aplicacdo da sancéo.

14.6 - As sancgdes previstas, em face da gravidade da infracdo, poderdo ser aplicadas cumulativamente,
apos regular processo administrativo em que se garantira a observancia dos principios do contraditério e
da ampla defesa.

15 - DAS ALTERACOES, ACRESCIMOS E SUPRESSOES:

15.1 - As quantidades pactuadas poderdo sofrer acréscimos ou supressdes no limite de até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos moldes estabelecidos pelo art. 65 da Lei n°
8.666/93.

16 - DISPOSICOES GERAIS

16.1 - Os projetos, memoriais, planilhas e cronogramas sao partes integrantes deste Termo e apresenta
todos os servicos e quantitativos a serem executados pela CONTRATADA.

17 - LOCAL DE EXECUCAO E COORDENADAS:

Enderec¢o: Rua Thomaz de Lima, s/n - Bairro Novo Horizonte- Araxa/MG
Local de execucgédo: Praca Novo Horizonte

COORDENADAS GEOGRAFICAS: 19°33'56.97" S
46° 55'56.81" O

Sebastido Donizete de Souza
Secretario M. de Obras Publicas e Mobilidade Urbana
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ANEXO 1l
PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

OBRA: CONSTRUGAO DE PRAGA NA RUA THOMAS DE LIMA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE DATA: MAIO DE 2021

LOCAL: RUA THOMAZ DE LIMA - NOVO HORIZONTE

; FORMA DE EXECUCAO BDI
COORDENADAS GEOGRAFICAS: 19°33'56.97" S // 46°55'56.81"0
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SINAPI: MARCO DE 2021 - SETOP: JANEIRO DE 2021 () (x) 06 86%
PRAZO DE EXECUCAO: 3 (meses) DIRETA INDIRETA '
ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UN QTDE PS&%? UNIT'II:\’.EC%%DI TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA
11| toptaoos | seop | GIBXASGM) M CHAA CALIANZADS 020 ATXADAS COMRTETES 05| U
METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
1.2 MOB-DES-005 SETOP OBRAS ATE O VALOR DE 1.000.000,00 VB 1,00 987,45 1.252,68 1.252,68
1.4 110-TAP-005 SETOP TAPUME EM CHAPA COMPENSADO DE 12 MM E PONTALETES H=2,20 M M 110,00 136,53 173,20 19.052,22
LIGACAO DE AGUA PROVISORIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDROMETRO E
1.5 110-LIG-005 SETOP CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AGO UN 1,00 313,30 397,45 397,45
GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRAO CONCESSIONARIA
1.6 110-LIG-010 SETOP LIGAGAO PROVISORIA DE LUZ E FORGA-PADRAO PROVISORIO 30KVA U 1,00 526,57 668,01 668,01
1.7 PROJ-EXE-015 SETOP PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PR Al 1,00 1.141,72 1.448,39 1.448,39
1.8 PROJ-EXE-150 SETOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES ELETRICAS PR Al 1,00 1.076,91 1.366,17 1.366,17
SUBTOTAL ITEM 1,00 27.654,05
2 ADMINISTRAGCAO LOCAL
2.1 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 132,00 39,89 50,60 6.679,79
2.2 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 66,00 80,84 102,55 6.768,54
SUBTOTAL ITEM 2,00 13.448,33
3 DEMOLICOES E REMOCOES
3.1 DEM-MFC-005 SETOP REMOGCAO DE MEIO-FIO PRE-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA M 110,00 8,03 10,19 1.120,55
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DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO

3.2 DEM-CON-005 SETOP - M3 2,00 208,81 264,90 529,79
(passeio oposto da pracga)
LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM
3.3 PRE-LIM-005 SETOP AFASTAMENTO ATE 20M E QUEIMA CONTROLADA M2 432,00 2,15 2,73 1.178,28
34 TRA-CAR-010 SETOP CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO - M3 6,00 1,38 175 10,50
MECANICA
) ) TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO DMT > 5
35 TRA-CAM-020 SETOP KM (DENTRO DO PERIMETRO URBANO) M3XKM 60,00 3,20 4,06 243,57
SUBTOTAL ITEM 3,00 3.082,70
4 SERVICOS GERAIS
PISO
4.1 TER-REG-005 SETOP REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE M2 448,50 6,81 8,64 3.874,67
4.2 PIS-CON-020 SETOP CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E M2 432,00 41,21 52,28 22.584,53

AREIA), ESP. 50MM

~ PISO EM CONCRETO ESTAMPADO - LANGCAMENTO, SARRAFEAMENTO,
4.3 CTCO001 COTACAO SALGAMI%NTO COLORIDO, ESTAMPAGEM E DEMAIS SERVICOS REFERENTE A M2 432,00 82,33 104,44 45.119,74
APLICACAO DO PISO (areia dentro da pracga e terracota passeio)

RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA,

44 | URB-RAM-005 SETOP DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMAOS U 2,00 292,61 31,21 742,41
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM

45 | EST-CON-030 SETOP FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 0,80 476,83 604,91 483,93
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE- MOLDADA, MFC-01
PADRAO DEER-MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA,

46 | URB-MFC-005 SETOP INCLUSIVE ESCAVACAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO M 110,00 4l.44 52,57 5.782,79
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

17 | FUNFORO0S SETop FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X)| 1 2,00 20,56 o145 102,91
(FUNDACAO
EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM

4.8 94287 SINAPI TRECHOETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 M 110,00 30,31 38,45 4.229,64

so | PINACR.OZS SEToP PINTURA ACRILICA PARA PISO EM PASSEIOISUPERFICIE CIMENTADA, DUAS ()| 5 1650 0.92 1258 20764
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA

4.10 72947 SINAPI ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (faixa de pedestre) M2 71,00 16,12 20,45 1.451,94
BANCOS
CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM

411 | MES-CON-005 SETOP ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM I 7,00 718,66 911,69 6.381,84
E H = 75 CM)
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BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO

412 CPU0002 COMPOSICAO | CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO U 600| 267292 3.390,87|  20.345,20
AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI
SERRALHERIA
LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM
- | TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO
413 CPU0001 COMPOSIGAO | bR CESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA U 100 111411 1.413,36 1.413,36
TERCEIRA IDADE - ATI
SUBTOTAL ITEM 4,00 | 112.720,59
5 PERGOLADO
51 | COB-ENG-025 SETOP PECAS DE MADEIRA EM PARAJU 15 X 8 CM (pilar) M 64,00 39,60 50,24 3.215,14
52 | COB-ENG-025 SETOP PECAS DE MADEIRA EM PARAJU 15 X 8 CM (viga) M 26,00 39,60 50,24 1.306,15
53 | COB-ENG-025 SETOP PECAS DE MADEIRA EM PARAJU 15 X 8 CM (pergolado) M 125,20 39,60 50,24 6.289,62
54 | MAO-OFC-020 SETOP CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 19,43 24,65 985,96
55 | MAO-AJD-010 SETOP AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 16,15 20,49 819,52
PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO COM FILTRO SOLAR EM MADEIRA, DUAS
5.6 PIN-VER-030 SETOP (2) DEMAOS, ACABAMENTO TINO £OSCO M2 95,50 20,15 25,56 2.441,20
BN PINTURA COM EMULSAO ASFALTICA, DUAS (2) DEMAOS (impermeabilizacdo
5.7 IMP-PIN-005 SETOP it porgolads scnerTiote engactada &0cm) M2 6,13 18,25 23,15 141,92
SUBTOTAL ITEM 5,00 |  15.199,50
6 PAISAGISMO
PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARVORES H MIN. = 1,80 M COM COVA 60 X
6.1 PAI-COV-005 SETOP 60 X 60 CM, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS U 5,00 9,48 12,03 60,13
MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OIT/ AROEIRA SALSA/ ANGICO/ IPE/
6.2 00000359 SINAPI JACARANDA OU UN 87,35 EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M UN 5,00 98,27 124,67 623,33
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO
6.4 | DRE-TUB-055 SETOP NADG D e M 3,00 149,79 190,02 570,07
SUBTOTAL ITEM 6 1.253,53
7 INSTALACOES ELETRICAS
) ) ESCAVAGCAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M (rampa,pilar e para o tubo de
71 | TER-ESC-035 SETOP Somerets ohra plantie das mudas de o) M3 2,45 47,94 60,82 149,00
| POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3
7.2 CPU0003 COMPOSICAO | 1O o N FERIOR = 05 him UN 300| 3.87163 491155| 14.734,65
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO
75 | ELE-CAB-280 SETOP HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SECAO 4 MM2, 90°C, M 350,00 5,82 7,38 2.584,14

0,6/1KV

Pagina 59 de 99




EFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA/MG

Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento e Gestao

Setor de Licitacao - e-mail: licitacao@araxa.mg.gov.br
Centro Administrativo - Avenida Rosalia Isaura de Araujo n2 275 - Bloco 03
B. Guilhermina Vieira Chaer - CEP 38.180-802 - Fone: 3691-7022 / 3691-7145 / 3662.2506

7.6 ELE-CXS-365 SETOP CAIXA DE PASSAGEM CP-N2 INCLUSIVE TAMPA UN 5,00 56,03 71,08 355,40
7.7 ELE-DIS-068 SETOP DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 40A UN 1,00 43,32 54,96 54,96
7.8 ELE-DIS-008 SETOP DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 20A UN 1,00 17,56 22,28 22,28
7.9 ELE-DIS-013 SETOP DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 40A UN 1,00 22,34 28,34 28,34
7.10 ELE-CXS-336 SETOP CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO CONFORME PADROES CEMIG TIPO CM-10 UN 1,00 1.380,20 1.750,92 1.750,92
7.11 ELE-PAD-050 SETOP PADRAO CEMIG AEREO TIPO H2, 5,1 <= CARGA INSTALADA <= 10 KW, BIFASICO U 1,00 1.048,30 1.329,87 1.329,87

SUBTOTAL ITEM 7,00 21.009,55

8 LIMPEZA FINAL DA OBRA

8.1 PLA-ALU-010 SETOP PLACA DE INAUGURAGAO EM ALUMINIO FUNDIDO 85 X 50 CM CcJ 1,00 847,49 1.075,13 1.075,13
8.2 LIM-GER-005 SETOP LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 445,00 4,82 6,11 2.721,02

SUBTOTAL ITEM 8,00 3.796,15

TOTAL GERALEMRS$ 198.164,39
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ANEXO 11l
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUCAO DE PRACA NA RUA THOMAS DE LIMA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE
FISICO
TEM DISCRIMINAGCAO DOS SERVICOS VALOR % 1° MES % 2° MES % 3° MES % TOTAL
FINANCEIRO
FISICO (%) 40,00% 30,00% 30,00% 100,00%
1 | SERVICOS PRELIMINARES 27.654,05 13,96%
FINANCEIRO (R$) 11.061,62 8.296,22 8.296,22 27.654,05
B FISICO (%) 33,00% 33,00% 34,00% 100,00%
2 | ADMINISTRAGAO LOCAL 13.448,33 6,79%
FINANCEIRO (R$) 4.437,95 4.437,95 4.572,43 13.448,33
B B FISICO (%) 100,00% 100,00%
3 | DEMOLICOES E REMOGCOES 3.082,70 1,56%
FINANCEIRO (R$) 3.082,70 - - 3.082,70
FISICO (%) 15,00% 60,00% 25,00% 100,00%
4 | SERVICOS GERAIS 112.720,59 56,88%
FINANCEIRO (R$) 16.908,09 67.632,35 28.180,15 112.720,59
FISICO (%) 20,00% 80,00% 100,00%
5 | PERGOLADO 15.199,50 7,67%
FINANCEIRO (R$) - 3.039,90 12.159,60 15.199,50
FISICO (%) 100,00% 100,00%
6 | PAISAGISMO 1.253,53 0,63%
FINANCEIRO (R$) - - 1.253,53 1.253,53
B FISICO (%) 30,00% 70,00% 100,00%
7 | INSTALACOES ELETRICAS 21.009,55 10,60%
FINANCEIRO (R$) - 6.302,87 14.706,69 21.009,55
FISICO (%) 100,00% 100,00%
8 | LIMPEZA FINAL DA OBRA 3.796,15 1,92%
FINANCEIRO (R$) - - 3.796,15 3.796,15
FISICO (%) 17,91% 45,27% 36,82% 100,00%
TOTAL GERAL 198.164,39 |  100,00%
FINANCEIRO (R$) 35.490,36 89.709,29 72.964,74 198.164,39
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ANEXO IV
MEMORIAL DESCRITIVO
SERVICOS E ESPECIFICACOES TECNICAS.

1. MEMORIAL DESCRITIVO

NOME DO PROJETO: CONSTRUCAO DE PRACA NA RUA THOMAS DE LIMA BAIRRO NOVO
HORIZONTE

ENDERECO: Rua Thomaz de Lima - Novo Horizonte - Araxa-MG

AREA EDIFICACAO: 432 M?

- -
\ e 2 A
& Condominio
P o N
Minas|Gerais

-

Imagem de Satélite - Localizagao praga Novo Horizonte - Araxa- MG

1.1 OBJETIVO DO DOCUMENTO

O presente documento € parte integrante do Projeto de construgdo da praga Novo Horizonte, no
municipio de Araxd/MG e se destina a fornecer as orientacdes técnicas, discriminacdes, critérios,
condi¢cbes e procedimentos estabelecidos para os servicos visando o atendimento as premissas dos
Orgaos Fiscalizadores.

Este Memorial Descritivo tem a finalidade de caracterizar materiais e componentes envolvidos, bem
como as sistematicas construtivas utilizadas nos servigos da revitalizagdo, sempre prevalecendo para
todo e qualquer servico, os critérios técnicos da ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e as
instrucBes de fornecedores de materiais e de servicos.

1.2 CONSIDERACOES GERAIS
Para a obra de construcdo da praca Novo Horizonte, de acordo com as exigéncias da Prefeitura

Municipal de Araxd, deverdo ser atendidas as seguintes orientagfes técnicas, conforme Projeto
Arquitetdnico e a Planilha Orcamentéria e projeto elétrico que devera ser feito pela contratada.
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Basicamente sera realizada a construcéo de uma nova praca, sera colocado bancos, um pergolado
de madeira, sera plantado ipés e tera rampa de acessibilidade.

1) PROJETOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E CRITERIOS DE ANALOGIA

Toda e qualquer davida que ocorra entre os Projetos Executivos e as especificagfes técnicas de
servigos, materiais e equipamentos, deverdo essas ser objeto de consulta prévia para os devidos
esclarecimentos pela Fiscalizacdo da Obra.

Este Memorial Descritivo e a Planilha Orcamentaria formam o Projeto e deverao ser parte integrante
do contrato de servico.

Nenhuma alteracé@o se fard em qualquer especificacdo ou projeto, sem autorizacdo da fiscalizagéo
da Prefeitura Municipal de Araxa. A autorizagao s6 tera validade quando confirmada por escrito.

2) SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO LOCAL

Devera ser afixada em local de boa visibilidade a placa de identificacdo da obra, no modelo fornecido
pela Prefeitura Municipal de Araxa-MG. O canteiro de obras devera ser implantado de acordo com a
administragdo da Unidade e de acordo com as orienta¢des da Fiscalizagdo da Obra.

Para este projeto, estd previsto na administracdo local um encarregado geral de obras e um

engenheiro, conforme o cronograma da obra.

3) REMOCOES E DEMOLICOES

Deverao ser feita remocdo do meio fio e demolicdo do passeio, capina e retirada de todo material
gue se encontra no terreno.

4) SERVICOS GERAIS

Primeiramente sera realizada a limpeza do local e o preparo do terreno, em seguida sera feito a
instalacao de 5 tubos de concreto para a plantacdo dos ipés como indicado no projeto arquiteténico, sera
colocado os pilares para o pergolado, serdo feitas duas rampas de acesso para cadeirantes. Sera
colocado uma lixeira dupla.

5) PISO ESTAMPADO

Sera feito um contra piso com 5 cm de espessura, e em seguida 0 piso de concreto estampado a ser
pigmentado nas cores terracota e areia, carimbado com formas de borracha ou PU, seco e envernizado,
conforme indicado no projeto arquitetdnico.

6) BANCO

Serao colocados bancos em madeira ripada com pés e estrutura em ferro fundido. E conjunto de
mesa e bancos de concreto.
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7) PERGOLADO

No pergolado ser&o colocados duas pecas de pilar uma ao lado da outra, entdo serdo colocados
no total de 18 pilares, 3 vigas e 27 pecas de 4,60m cada para o pergolado. O pilar serd engastado 75cm
e recebera uma pintura com emulsédo asféltica para sua impermeabilizagao.

8) PAISAGISMO

Tera o plantio de 5 mudas de ipé amarelo nos locais indicado no projeto arquiteténico. Essas
mudas serao plantadas nos tubos de concreto.

9) INSTALACOES ELETRICAS

Os servicos de instalagbes elétricas deverdo ser executados conforme projeto a ser realizado
pela contratada.

Serdo colocados trés postes de energia em aco galvanizado com luminarias de LED, relé fotoelétrico,
caixas de passagem, caixa para medidor, disjuntores e padrao Cemig.

10) ACESSIBILIDADE

Para atender as Normas de acessibilidade a Unidade para PNE’s (Portadores com Necessidades
Especiais) serdo construidas rampas para cadeirantes.
11) LIMPEZA FINAL DA OBRA
Toda a obra serd recebida pela Prefeitura totalmente limpa, desimpedida, em perfeito

funcionamento e ter4 que estar com a placa de inauguracao em aluminio fundido de dimensdées 85 x 50
cm instalada.

2. ESPECIFICACOES TECNICAS

Todos os servigos deverdo ser executados conforme Normas Técnicas (NBRs) vigentes bem como
seguido o processo executivo descrito no manual técnico ao qual o item descrito na planilha
orcamentéria faz referéncia (EX.: Sinapi, Sudecap, Setop, Dnit, etc).

Todos os servigos, procedimento executivo e materiais fornecidos deverao ser conforme previsto nos
projetos fornecidos, bem como no memorial descritivo e planilhas orcamentarias e deverdo ser
executados conforme descritos em normas da ABNT e normas do TCE-MG, para obras e servigos de
engenharia.

3. PRATICAS ELEMENTARES
3.1 MOBILIZAQAO E DESMOBILIZA(}AO DO CANTEIRO DE OBRAS

A mobilizagao consiste no conjunto de providéncias a serem adotadas visando o inicio dos servigos
contratados. Incluem-se neste servigo a localizacéo, o preparo e a disponibilizacéo, no local de trabalho,
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de todos os equipamentos, mao de obra, materiais e instalacfes necessarios a execucao dos servicos
contratados. A desmobilizacdo consiste na desmontagem e retirada de todas as estruturas, construcdes
e equipamentos do canteiro de obras. Estéa incluida neste item a desmobiliza¢éo do pessoal.

3.2 EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO DE SEGURANCA

Nenhum servico podera ser executado sem a utilizacdo dos EPI. Devera ser apresentado o
Certificado de Treinamento Introdutério de Seguranca, teérico e pratico, com carga horaria minima de
dezesseis horas, para trabalho em altura.

Seréo de uso obrigatério os equipamentos relacionados a seguir, conforme a atividade desenvolvida
e obedecido ao disposto nas Normas Regulamentadoras NR-6 - Equipamento de Prote¢&o Individual -
EPI e NR-1.

= Capacete de seguranga: queda ou projecao de objetos, impactos contra estruturas e outros.

= Capacete especial: equipamentos ou circuitos elétricos.

= Protetor facial: proje¢@o de fragmentos, respingos de liquidos e radia¢des nocivas.

= Oculos de seguranca contra impacto: ferimentos nos olhos.

= Oculos de seguranca contra radiacio: irritacdo nos olhos e lesdes decorrentes da agdo de
radiacoes.

= Oculos de seguranga contra respingos: irritagdo nos olhos e lesées decorrentes da acdo de
liquidos agressivos.

= Luvas e mangas de protecdo (couro, lona plastificada, borracha ou neoprene): contato com
substancias corrosivas ou toxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados,
materiais aquecidos ou radia¢des perigosas.

= Botas de borracha (PVC): locais molhados, lamacentos ou em presenca de substancias toxicas

» Calcados de couro: lesao no pé.

= Cinto de seguranca: queda com diferenca de nivel.

» Protetores auriculares: nivel de ruido superior ao estabelecido na NR-5 - Atividades e Operacdes
Insalubres.

= Respirador contra poeira: trabalhos com producéo de poeira.

= Méscara para jato de areia: trabalhos de limpeza por abrasdo através de jatos de areia.

= Respirador e méscara de filtro quimico: poluentes atmosféricos em concentragdes prejudiciais a
salde.

= Avental de raspa: trabalhos de soldagem e corte a quente e de dobragem e armacao de ferros.

= Fornecer uniformes de manga comprida para todos os funciondrios e exigir sua utilizacdo dentro
das Unidades da prefeitura que estivem em funcionamento no periodo de execucdo dos servigcos
contratados.

3.3 PLACA DE OBRA

E de responsabilidade da Contratada, a execucdo da sinalizacdo da area a ser trabalhada,
atendendo as determinacbes dos 6rgdos fiscalizadores e as prescricbes da NR 18. A Contratada
fornecerd e instalara 01 (uma) placa de obra, de acordo com as normas e legislacdes pertinentes.

A placa indicativa da obra deverd ser executada respeitando rigorosamente as referéncias

cromaticas, as dimensdes e os tipos de letras e logotipos do modelo apresentado pela prefeitura de
Araxd, conforme manual de placa de obra.
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Deverdo constar os seguintes dados: nome da CONTRATADA, de acordo com 0 seu registro no
Conselho Profissional; nome do Autor e Coautores do projeto ou projetos, de acordo com o seu registro
no Conselho Profissional; nome dos Responsaveis Técnicos pela execucdo da obra, instalacdes e
servigos, de acordo com o seu registro no Conselho Profissional; atividades especificas pelas quais os
profissionais s&o responsaveis; Titulo, nimero da Carteira Profissional e regido do registro dos
profissionais.

3.4 EMISSAO DE RT

E de responsabilidade da Contratada, a disponibilizacdo de Engenheiro e/ou Arquiteto e
Encarregado geral, devidamente registrado pela empresa contratada, para acompanhamento dos
servigos em tempo integral até a entrega da obra.

Emitir laudo técnico com Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) referente aos servigos.

4. EQUIPAMENTOS

4.1 ANDAIME
E de responsabilidade da Contratada, o fornecimento dos andaimes necessarios, assim como a sua
estabilidade, atendendo as prescri¢cdes da NR 18.

Conforme a NR18, o dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentacéo e fixacdo, deve
ser realizado por profissional legalmente habilitado e devem ser dimensionados e construidos de modo a
suportar, com seguranca, as cargas de trabalho a que estardo sujeitos.

O piso de trabalho dos andaimes deve ter forracdo completa, antiderrapante, ser nivelado e fixado
de modo seguro e resistente e devem ser tomadas precau¢fes especiais, quando da montagem,
desmontagem e movimentacado de andaimes proximos as redes elétricas.

A madeira para confec¢do de andaimes deve ser de boa qualidade, seca, sem apresentar nos e
rachaduras que comprometam a sua resisténcia, sendo proibido o uso de pintura que encubra

imperfeicfes e é proibida também a utilizagcao de aparas de madeira na confecgdo de andaimes.

Os andaimes devem dispor de sistema guarda-corpo e rodapé, inclusive nas cabeceiras, em todo o
perimetro, com excecao do lado da face de trabalho.

E proibida a retirada de qualquer dispositivo de seguranca dos andaimes ou anular sua ag&o.

E proibida, sobre o piso de trabalho de andaimes, a utilizacdo de escadas e outros meios para se
atingirem lugares mais altos.

O acesso aos andaimes deve ser feito de maneira segura.

5. ENGENHEIRO RESIDENTE E ENCARREGADO GERAL

5.1 ENGENHEIRO RESIDENTE

E de responsabilidade da Contratada, manter a presenca de um profissional habilitado sendo este
Engenheiro Civil devidamente registrado durante o tempo de execucao dos servigos.
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5.2 ENCARREGADO GERAL

E de responsabilidade da Contratada, manter a presenca em tempo integral do Encarregado Geral
devidamente registrado durante todo o tempo de execucdo dos servigos.

6. ENTREGA DOS SERVICOS

6.1 LIMPEZA FINAL

No decorrer da execucédo dos servicos, o local devera ser mantido limpo, sem quaisquer entulhos ou
detritos, de forma a que os ambientes possam ser utilizados de imediato. Da mesma maneira, a obra
devera ser entregue totalmente limpa, no final dos trabalhos.

Os servigos de limpeza geral deverdo ser executados da seguinte forma:

= Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos 0os acessos;

= Sera desmobilizado o canteiro de obras, sendo cuidadosamente limpa e recomposta toda a area,
para a sua imediata utilizacao;

= Todas as pavimentacdes, revestimentos, cimentados, ceramicas, vidros, aparelhos sanitérios,
etc., serdo limpos, cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras partes dos
servicos executados por estes servigos de limpeza;

= Havera particular cuidado em remover quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida
nas superficies das ceramicas, porcelanatos e de outros materiais;

= Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos, dando-se especial
atencdo a perfeita execugdo dessa limpeza nos vidros, ferragens das esquadrias e espelhos de
tomadas;

= Nos pisos cimentados, deve ser usado 0 mesmo processo de limpeza, devendo eventuais
salpicos de tinta e aderéncias de argamassa ser removidos com espétula e palha de aco;

7- ENTREGA DOS PROJETOS

7.12 - INFORMACOES E ESPECIFICACOES TECNICAS:

7.12.1 - A contratada devera elaborar os projetos executivos complementares conforme previsto na
planilha orcamentéria, item 1, no prazo maximo de 30 (trinta) dias contados do inicio da obra e nos
seguintes termos:

e Fase 1 - Receber o projeto basico disponibilizado no Edital e desenvolver e detalhar os projetos
executivos;
e Fase 2 - Projetos Executivos Complementares, conforme item 1.7 e 1.8 da planilha orgamentaria.

7.12.2 - Fase 1

7.12.2.1 - Entende-se por projeto executivo o conjunto de informag8es técnicas necessarias e suficientes
para a realizacdo do empreendimento, contendo de forma clara, precisa e completa todas as indicacdes
e detalhes construtivos para a perfeita instalacdo, montagem e execucdo dos servicos e obras, de
acordo com as normas pertinentes da Associacéo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

7.12.2.2 - Elaboracdo de memorial descritivo de obra e relatério de especificacbes técnicas (sem

indicacdo de marcas) de materiais béasicos, de acabamento e de servigos, incluindo quantitativos.
Emisséo de ART (anotacao de responsabilidade técnica).
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3.12.3 - Fase 2 - Desenvolvimento de Projetos Complementares

3.12.3.1 - Os Projetos Complementares serdo desenvolvidos em escala pertinente e as perspectivas
isométricas em escala adequada, tendo como base as diretrizes estabelecidas abaixo.

Projeto de instalacdes elétricas;
Projeto executivo de arquitetura;

3.12.3.2 - Elaboracdo de memorial descritivo de obra e relatério de especificacdes técnicas (sem
indicacdo de marcas) de materiais basicos, de acabamento e de servicos, incluindo quantitativos.
Emisséo de ART (anotacéo de responsabilidade técnica).

Obs 1: Os projetos deverdo ser elaborados com vistas a aprovacdo e execucdo concomitante dos
estudos, avaliacdo de impactos ambientais, plano de controle ambiental, relatério de controle
ambiental, planos de gerenciamento de residuos solidos salde, planos de controle de obra e
programas ambientais.

a) Assim visando, atender os preceitos legais e normas ambientais de controle dos impactos ambientais,
cumprindo com o preconizado no edital e neste termo especifico das instituicbes responsaveis pela
emissdo e aprovacado das fases do licenciamento ambiental em ambito federal, estadual e municipal,
quando for o caso, coordenacdo, supervisdo e a busca da legislagdo em vigor e as normas
complementares dos 6rgdos ambientais competentes. As exigéncias aqui contidas ndo substituem,
modificam, complementam ou regulamentam os dispositivos legais em vigor no &mbito federal, estadual
ou municipal, devendo ser observadas a legislacdo em vigor e as normas complementares dos 6rgéos
ambientais competentes.

b) A divisho em atividades de coordenagdo, supervisdo ambiental de obras e atividades de
gerenciamento dos planos e programas ambientais, serd implantada durante a etapa de construcao da
unidade de pronto atendimento e se estendera ate a completa execucgdo das obras e abrangendo a fase
de inicio da operagéo do empreendimento.

c) As atividades de supervisdo ambiental se resumirdo no acompanhamento das obras sob o ponto de
vista ambiental (controle e avaliagbes funcionais, qualitativas e quantitativas), cujos principais
instrumentos serdo o Plano Ambiental para a Construcdo (PAC) e o Plano de Controle Ambiental (PCA),
ambos a serem utilizados na fase de instalacdo do empreendimento atendendo os preceitos da Licenca
de Instalagé&o (LI).

d) As atividades de gerenciamento de Planos e Programas ambientais compreendem basicamente a
coordenacéo da execucdo do Plano de Gerenciamento de Residuos Soélidos (PGRS), que sédo tarefas
ndo diretamente relacionadas com a execucdo das obras, mas de responsabilidade de implementagéo
na fase de operacdo do empreendimento (LO).

e) Incluem-se nas atividades os contatos e relacionamentos oficiais com todos os atores/organismos
envolvidos, as atividades referentes a elaboracdo e execugdo de planos estratégicos de atuacao das
varias equipes, ao estabelecimento de prioridades gerais para implantacdo dos planos e programas
ambientais, a coleta, organiza¢do e manutengéo dos dados para questbes relativas ao licenciamento e
devidas conformidades ambientais, a garantia do acompanhamento das acdes de conformidade, bem
como um vasto e diversificado elenco de atividades afins. Entre estas podemos citar a formulacéo e
negociacdo de metas a atingir e a promocdo do relacionamento entre as pessoas e organismos
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envolvidos na realizagdo das tarefas, sejam elas de carater ambiental ou ndo, envolvendo os recursos
necessarios, os cronogramas de execucao, os critérios de avaliagdo e o acompanhamento da execucgao,
provendo as solucdes para as deficiéncias detectadas.

Obs 2: Os projetos poderdo sofrer alteracdes no decorrer da obra desde que aprovadas previamente
pela Secretaria Municipal de Obras Publicas e Mobilidade Urbana.

Obs 3: Todos os materiais devem estar devidamente especificados no projeto. Os projetos deverdo ser
aprovados pelos 6rgdos competentes, se necessario.

7.12.3 - Formalizacédo de entrega dos servi¢cos

7.12.7.1 - Deverao ser obedecidas:

a) Normas da ABNT.

b) Legislacdo pertinente ao fim a que se destina a obra.

d) Lei de Uso e Ocupagéo do Solo especifica local.

e) Cadigo de Obras local em vigor.

f) Regulamentos do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais

g) Normas das concessionarias de servigos publicos.

h) Legislacdo Ambiental e complementacdes pelo Agente Licenciador (Federal, Estadual e Municipal)
quando for o caso.

7.12.7.2 - Os desenhos técnicos deverdo ser entregues em 2 (duas) vias impressas em papel sulfite,
perfeitamente cortados e dobrados segundo as normas da ABNT. As pranchas devem seguir padrao da
Secretaria de Estado da Saude, relativamente a sequéncia de apresentacdo dos desenhos, assim como
as informagdes constantes no selo. Nao deverdo ser apresentadas pranchas em formatos excéntricos,
diferentes dos formatos padronizados, desde A3 ao AO.

7.12.7.3 - Deve-se considerar ainda que, caso 0s servicos elaborados e os devidos despachos nos
6rgaos competentes, além dos executados pela Contratada ndo forem aceitos apds a analise técnica dos
mesmos, 0s custos por refazer as atividades correrdo por conta da empresa executora dos servicos, ndo
tendo a CONTRATANTE a responsabilidade ou 6nus pela execucédo deficitaria.

7.12.7.4 - Serdo entregues juntamente com os desenhos e demais documentos (memoriais, listas de
materiais, especificagdes, planilhas, etc.) impressos, os arquivos eletrénicos gerados em formato “dwg”,
armazenados em midia eletrénica (CD, DVD ou Pen Drive), para visualizagdo da FISCALIZACAO e
posterior arquivamento. Os CD’s, DVD’s ou Pen Drive com arquivos deverdo ser entregues com
caracterizagdo adequada, constando as seguintes informacdes:

d) SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E MOBILIDADE URBANA

Nome do Projeto
Empresa Responsavel
Data (més e ano)

7.12.7.5 - As informagbes de identificagdo dos CD’s, DVD’s ou Pen Drive poderao ser gravadas por meio
do sistema eletronico Light Scribe ou com etiquetas adesivas personalizadas.

7.12.7.6 - Os desenhos serédo elaborados conforme padréo de representagdo grafica usual.
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7.12.7.7 - Os projetos impressos deverdo ser entregues com assinatura do profissional responsavel
técnico pela sua elaboragdo, acompanhados do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) e/ou da
Anotacéo de Responsabilidade Técnica (ART), e respectivo comprovante de pagamento.

7.12.7.8 - A entrega dos Projetos devera ser formalizada durante reunido marcada com esta finalidade,
na qual devera ser elaborada ATA com mencao do recebimento do servico.

7.12.7.9 - Emitido o Termo de Recebimento, o servi¢co serd medido e encaminhado para pagamento.

7.12.7.10 - Remanescera, porém, a obrigagdo da CONTRATADA de alterar os PROJETOS
EXECUTIVOS no que for apontado como auséncia de detalhe ou informacdo incompleta, em funcéo de
viabilizar a elaboracdo definitiva do orcamento basico. Inclusive com a emissdo da nova documentacao
fisica de reviséo, devidamente assinada, e com o fornecimento dos arquivos eletrdnicos revistos.

7.12.7.11 - O recebimento do projeto por parte da Secretaria Municipal de Obras Publicas e Mobilidade
Urbana néo transfere a responsabilidade técnica e nem libera da obrigac@o pelas revisdes decorrentes
de falhas do Projetos Complementares, interferéncias de concessionarias de servicos publicos e
problemas verificados durante o orcamento ou durante a obra. A CONTRATADA é responséavel técnica
pelo projeto, responde solidariamente administrativa, civel e penalmente pelos prejuizos causados por
falhas no projeto ou pelo ndo cumprimento dos prazos estabelecidos.

7.12.7.12 - Os direitos autorais dos projetos serdo da CONTRATANTE, que podera, a qualquer tempo e,
de acordo com sua necessidade, reutilizar o projeto no mesmo ou em outras cidades, ou ainda sugerir
autonomamente, modificacdes e/ou adequacdes. Esta observacdo devera constar em todas as pranchas

dos projetos.

7.12.4.13 - Em caso de reutilizacdo do projeto, a CONTRATANTE estara desobrigada de comunicar ao
autor, considerando que, nos termos deste anteprojeto, 0 mesmo ja estara ciente de que os direitos
autorais passardo a contratante, quando da sua entrega definitiva, conforme estabelecido no Termo de
Cesséo de Direitos Autorais.

7.12.4.14 - As aprovacdes de projetos deverdo ser apresentadas até o término da obra, sendo que, sera

retido na ultima parcela o percentual de 15% do valor total da obra, caso todos os projetos ndo sejam
aprovados.

Sebastido Donizete de Souza
Secretario M. de Obras Publicas e Mobilidade Urbana
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ANEXO V
MODELO TERMO DE CREDENCIAMENTO

A

Prefeitura Municipal de Araxa - MG

Comissdo Permanente de Licitac&o

Processo Licitatorio n® 126/2021

Modalidade Tomada de Pre¢cos n° 02.008/2021

Credencio o(a) Senhor(a) ,

(nacionalidade, estado civil, profissao), portador do Registro de Identidade n° ,

expedido pela , devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), sob o n°
, residente na rua , n°
, cidade de a participar da Licitagdo instaurada pelo Municipio de Araxa-MG,

na modalidade Tomada de Precos 02.008/2021, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL,
outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa
, CNPJ/MF n° , bem

como praticar 0s atos necessarios para representar a empresa, usando dos recursos legais e

acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para assinar ata, apresentar proposta,

desistir de recursos, interpd-los e demais condi¢des necesséria ao fiel cumprimento deste termo.

, em de de 2021.

Nome do dirigente da empresa
Assinatura do dirigente da empresa

(firmareconhecida)
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ANEXO VI
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

A

Prefeitura Municipal de Araxa - MG

Comissé&o Permanente de Licitagdo

Processo Licitatdrio n® 126/2021

Modalidade Tomada de Pre¢os n° 02.008/2021

Apresentamos nossa proposta para a execuc¢do plena do objeto do referido Processo licitatério,
pelos precgos unitario e global nela definidos, e declaramos que estéo incluidas no preco global desta
proposta todas as despesas com instalacdes de maquinas, equipamentos préprios, como também as
despesas de aquisicao de ferramentas materiais, inclusive o seu transporte até o local de execucado da
obra, seu armazenamento e guardam, todos os equipamentos de seguranca individual e coletiva e
providéncias pertinentes, assim como as despesas relativas a méo de obra necessaria a tais atividades,
incluindo as previstas em leis sociais, seguros, fretes, impostos de qualquer natureza, lucro e outros
encargos ou acessorios, tais como os tributarios, trabalhistas, previdenciarios, securitarios e
operacionais, e atende a todas as condi¢cfes exigidas pelo Edital e por seus respectivos anexos.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condi¢cfes estabelecidas no Edital e nos
seus respectivos anexos, estando plenamente cientes das obrigagcbes e responsabilidades nele
estabelecidas.

Depois de homologado o resultado, nos comprometemos a assinar 0 CONTRATO PARA
EXECUCAO DOS SERVICOS, no prazo determinado no documento de convocag&o.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da
abertura da licitagdo.

Propomo-nos a cumprir o prazo de entrega e aceitamos as condi¢cdes de pagamento conforme
determina o Edital.

O Valor global da proposta é de R$ ( ),
conforme planilha em anexo

, de de 2021.

Nome e assinatura do representante legal da Empresa.
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PROPOSTA DE PRECOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

OBRA: CONSTRUGAO DE PRAGCA NA RUA THOMAS DE LIMA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE

LOCAL: RUA THOMAZ DE LIMA - NOVO HORIZONTE FORMA DE
— x BDI
COORDENADAS GEOGRAFICAS: 19°33'56.97" S // 46°55'56.81"'0 EXECUCAO
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SINAPI: MARCO DE 2021 - SETOP: JANEIRO DE 2021
— (x)INDIRETA | ... %
PRAZO DE EXECUCAO: 3 (meses)
ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UN QTDE | PRECO UNIT. TOTAL
C/ BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50
M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM
11 10-PLA-005 SETOP ESTRUTURA METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM U 1,00
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
1.2 MOB-DES-005 SETOP OBRAS ATE O VALOR DE 1.000.000,00 VB 1,00
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, -
1.3 10775 SINAPI COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS MES 3,00
1.4 I10-TAP-005 SETOP TAPUME EM CHAPA COMPENSADO DE 12 MM E PONTALETES H = 2,20 M M 110,00
LIGACAO DE AGUA PROVISORIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDROMETRO E CAVALETE
15 110-LIG-005 SETOP PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AGO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - UN 1,00
PADRAO CONCESSIONARIA
1.6 110-LIG-010 SETOP LIGACAO PROVISORIA DE LUZ E FORGA-PADRAO PROVISORIO 30KVA u 1,00
1.7 PROJ-EXE-015 SETOP PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PR Al 1,00
1.8 PROJ-EXE-150 SETOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES ELETRICAS PR Al 1,00
SUBTOTAL ITEM 1,00
2 ADMINISTRACAO LOCAL
2.1 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 132,00
2.2 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 66,00
SUBTOTAL ITEM 2,00
3 DEMOLICOES E REMOCOES
3.1 DEM-MFC-005 SETOP REMOGCAO DE MEIO-FIO PRE-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA M 110,00
32 DEM-CON-005 SETOP CI?EI;ASI(;;():AO DE CONCRETO SIMPLES-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO (passeio oposto M3 200
LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATE 20M
3.3 PRE-LIM-005 SETOP E QUEIMA CONTROLADA M2 432,00
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3.4 TRA-CAR-010 SETOP CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO - MECANICA M3 6,00
) ) TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO DMT > 5 KM
3.5 TRA-CAM-020 SETOP (DENTRO DO PERIMETRO URBANO) M3XKM 60,00
SUBTOTAL ITEM 3,00
4 SERVICOS GERAIS
PISO
4.1 TER-REG-005 SETOP REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE M2 448,50
4.2 PIS-CON-020 SETOP ;ngRAMSO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. M2 432,00
PISO EM CONCRETO ESTAMPADO - LANCAMENTO, SARRAFEAMENTO, SALGAMENTO
4.3 CTC001 COTAQAO COLORIDO, ESTAMPAGEM E DEMAIS SERVICOS REFERENTE A APLICACAO DO PISO (areia M2 432,00
dentro da praga e terracota passeio)
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA
44 URB-RAM-005 SETOP DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMAOS U 2,00
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA,
45 EST-CON-030 SETOP INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 0.80
GUIA DE MEK}HOuEM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE- MOLDADA, MFC-01 PADRAO
4.6 URB-MFC-005 SETOP DEER-MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVACAO, M 110,00
APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
4.7 FUN-FOR-005 SETOP FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDACAO M2 2,00
EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHOETO, 30
4.8 94287 SINAPI CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 M 110,00
49 PIN-ACR-025 SETOP PINTURA ACRILICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFICIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMAOS M2 16,50
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA
4.10 72947 SINAPI COM MICROESFERAS DE VIDRO (faixa de pedestre) M2 71,00
BANCOS
CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D
411 MES-CON-005 SETOP INTERNO=130CMEH=43CME MESACOMD=80CM,E=8CMEH=75CM) < 7,00
~ BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO E PINTURA
412 CPU0002 COMPOSICAO | NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA U 6,00

IDADE - ATI
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SERRALHERIA
B LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO
4.13 CPUOO01 COMPOSICAO | CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA U 1,00
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI
SUBTOTAL ITEM 4,00
5 PERGOLADO
5.1 COB-ENG-025 SETOP PECAS DE MADEIRA EM PARAJU 15 X 8 CM (pilar) M 64,00
5.2 COB-ENG-025 SETOP PECAS DE MADEIRA EM PARAJU 15 X 8 CM (viga) M 26,00
53 COB-ENG-025 SETOP PECAS DE MADEIRA EM PARAJU 15 X 8 CM (pergolado) M 125,20
54 MAO-OFC-020 SETOP CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00
55 MAO-AJD-010 SETOP AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00
PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO COM FILTRO SOLAR EM MADEIRA, DUAS (2) DEMAOS,
5.6 PIN-VER-030 SETOP ACABAMENTO TIPO EOSCO M2 95,50
BINL PINTURA COM EMULSAO ASFALTICA, DUAS (2) DEMAOS (impermeabilizagéo pilar pergolado
5.7 IMP-PIN-005 SETOP superficie engastada 50cm) M2 6,13
SUBTOTAL ITEM 5,00
6 PAISAGISMO
PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARVORES H MiN. = 1,80 M COM COVA 60 X 60 X 60 CM,
6.1 PAI-COV-005 SETOP EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS U 5,00
MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITl/ AROEIRA SALSA/ ANGICO/ IPE/ JACARANDA OU UN
6.2 00000359 SINAPI 87,35 EQUIVALENTE DA REGIAO, H=*2* M UN 5,00
6.4 DRE-TUB-055 SETOP FORNE_CIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO M 3,00
PA1 D =600 MM
SUBTOTAL ITEM 6
7 INSTALAC@ES ELETRICAS
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M (rampa,pilar e para o tubo de concreto para
7.1 TER-ESC-035 SETOP plantio das mudas de ipé) M3 2,45
X POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO
7.2 CPU0003 COMPOSICAO INFERIOR = *95* MM UN 3,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO HALOGENADO,
75 ELE-CAB-280 SETOP ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEQAO 4 MM2, 90°C, 0,6/1KV M 350,00
7.6 ELE-CXS-365 SETOP CAIXA DE PASSAGEM CP-N2 INCLUSIVE TAMPA UN 5,00
7.7 ELE-DIS-068 SETOP DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 40A UN 1,00
7.8 ELE-DIS-008 SETOP DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 20A UN 1,00
7.9 ELE-DIS-013 SETOP DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 40A UN 1,00
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7.10 ELE-CXS-336 SETOP CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO CONFORME PADROES CEMIG TIPO CM-10 UN 1,00
7.11 ELE-PAD-050 SETOP PADRAO CEMIG AEREO TIPO H2, 5,1 <= CARGA INSTALADA <= 10 KW, BIFASICO U 1,00
SUBTOTAL ITEM 7,00
8 LIMPEZA FINAL DA OBRA
8.1 PLA-ALU-010 SETOP PLACA DE INAUGURAGAO EM ALUMINIO FUNDIDO 85 X 50 CM CJ 1,00
8.2 LIM-GER-005 SETOP LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 445,00

SUBTOTAL ITEM 8,00

TOTAL GERALEMRS$

O Valor global da proposta é de R$

de

de 2021.

Nome e assinatura do representante legal da Empresa.
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ANEXO VII - MODELO DE DECLARACAO GERAL

A Prefeitura Municipal de Araxa - MG
Comissé&o Permanente de Licitagdo

Processo Licitatorio n® 126/2021

Modalidade Tomada de Pre¢os n° 02.008/2021

A Empresa , com sede na Rua/Av.
n° , Bairro na cidade de

Estado de , inscrita no CNPJ sob o n°

, neste ato representada pelo seu Socio gerente/Administrador o Sr.

, inscrito no CPF ne

e RG n° SSP/ , que

subscreve a presente, DECLARA, POR ESTE E NA MELHOR FORMA DE DIREITO, QUE:

1 - CONHECE E CONCORDA com os termos do Edital Tomada de Pregos n® 02.008/2021, e dos respectivos
anexos. DECLARA que, estéo incluidos na proposta todos os custos diretos e indiretos. DECLARA ainda, que
acatara integralmente quaisquer decisdes que venham a ser tomadas pelo Pregoeiro ou pela Administragao,
quanto a habilitagdo, classificacdo e adjudicacdo, ressalvados os direitos legais de recursos permitidos a
licitante.

2 - NAO EXISTE NENHUM IMPEDIMENTO SUPERVENIENTE no que diz respeito a habilitacdo/ participacéo
para a presente licitacdo, por ndo ter ou estar sofrendo nenhuma penalidade no ambito da Administracéo
Federal, Estadual ou Municipal, centralizada e autarquica, ndo se encontrando em concordata ou estado
falimentar, arcando civil e criminalmente pela presente afirmacéo.

3 - NAO FOI DECLARADA INIDONEA NEM SUSPENSA do direito de licitar ou contratar com a
Administrac@o Publica, nos termos do inciso IV do artigo 87 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alteragbes, bem como comunicarei qualquer fato ou evento superveniente a entrega dos documentos para
cadastramento, que venha alterar a atual situagdo quanto a capacidade juridica, técnica, regularidade fiscal e
econdmico-financeira.

4 - Que por este e na melhor forma de direito, que ASSUMIMOS O COMPROMISSO de executar o objeto do
referido Processo licitatorio, de acordo com as especificagdes contidas no Edital, assim como atendendo as
Normas Técnicas e Legislagbes vigentes cabiveis.

5 - QUE ASSUMIMOS O COMPROMISSO de manter os precos conforme condicdo expressa em nossa
Proposta de precos, incluindo nestes precos todos os custos diretos, indiretos e beneficios necessérios a
perfeita execucdo do objeto da Licitagdo em questdo, tais como: Materiais, equipamentos, médo de obra,
seguros, encargos trabalhistas e previdenciarios, lucros, depreciagbes e quaisquer outras despesas
acessorias e necessérias ndo especificadas no Edital, relativas ao objeto desta licitacéo.

6 - Por este e na melhor forma de direito, que NAO POSSUIMOS em nosso quadro societario servidor publico
da ativa, e empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista e por fim nenhum tipo de
impedimento para celebrar contrato com a prefeitura municipal de Araxa-MG, ou com qualquer entidade da
administracdo publica, ficando em caso positivo, ressalvado ao Pregoeiro e Equipe de Apoio o direito de
analisar os fatos para eventual impugnacgdo, observados os termos do Edital TOMADA DE PRECOS n°.
02.008/2021 e dos respectivos documentos e anexos da licitagao.

7 - Por fim, DECLARAMOS para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993 em cumprimento do disposto no inciso XXXIll do art. 7° da Constituicdo Federal. (Incluido pela Lei n°
9.854, de 1999) que NAO EMPREGAMOS MENOR de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, ( ) salvo na condi¢éo de aprendiz a partir de 14
anos de idade.

, de de 2021.

Nome
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
Carimbo de CNPJ
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ANEXO VI

ATESTADO DE VISITA TECNICA DE OBRA

A

Prefeitura Municipal de Araxa - MG

Comissédo Permanente de Licitacéo

Processo Licitatorio n° 126/2021

Modalidade Tomada de Pre¢cos n° 02.008/2021

Declaramos para fins de direito que a Empresa , inscrita no
CNPJ n° , com Rua/Av. n°

, Bairro - - , através de
seu representante técnico o Eng°. , CREA/CAU n°

, esteve no local de execucéo da obra destinado a contratacdo de

empresa especializada em engenharia civil, incluindo o fornecimento de material e mao de obra
para construcdo de Praca na Rua Thomas de Lima no Bairro Novo Horizonte - Araxa/MG,
conforme previsto no edital e seus anexos, visitando e tomando conhecimento de todas as
informacdes e das condi¢des locais para cumprimento das obrigagcfes do objeto da referida Tomada de
Precos. A visita realizada e os elementos necesséarios 4 elaboracdo da proposta, bem como, o
desenvolvimento dos servicos a serem realizados, de modo a n&o incorrer em omissfes que jamais
poderdo ser alegadas pela empresa em favor de eventuais pretensées de acréscimos de servicos. Nao
serdo aceitas reclamacdes posteriores sob alegacdo de aumento de servicos ou materiais nao

relacionados no projeto basico.

Araxa/MG, de de 2021.

Thiago do Carmo Satller
Engenheiro Civil CREA-MG 180.129/D
Assessor Executivo

Secretaria Municipal de Obras Publicas e Mobilidade Urbana
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ANEXO IX

MODELO DE DECLARACAQ DE NAO VISITA TECNICA

A

Prefeitura Municipal de Araxa - MG

Comissé&o Permanente de Licitagdo

Processo Licitatério n® 126/2021

Modalidade Tomada de Pre¢os n° 02.008/2021

Eu, (Representante  Legal devidamente qualificado) da

empresa , com sede na Rua/Av.

n° , Bairro na cidade de Estado de
, inscrita no CNPJ sob o n° , DECLARO que

recebi os documentos e tomei conhecimento de todas as informacdes, bem como as condi¢bes e
peculiaridade inerentes a natureza dos trabalhos, locais e elementos necessarios que possam vir a ter
influéncia no valor da proposta destinado ao cumprimento das obrigacbes do objeto do Processo
Licitatdrio n° 126/2021 - Tomada de Pre¢os n° 02.008/2021.

DECLARO ainda, para os devidos fins, que NAO visitei os locais onde seriam executados 0s servicos
objeto da licitagédo, por opc¢do prdpria, assumindo assim que CONCORDO com todas as condi¢des
estabelecidas no Edital e seus Anexos, e que, ainda, assumo toda e qualquer responsabilidade pela
ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude da minha omissao na verificagcdo das condi¢des dos locais
de execucéo do objeto do referido Processo Licitatorio.

DECLARO também, que estou ciente de que 0 preco proposto pela empresa esta de acordo com as
exigéncias do Edital e seus anexos, e assim, dentro desta proposta, assumimos o compromisso de
honrar plenamente todas as exigéncias do instrumento convocatério referente ao Processo Licitatério
n° 126/2021 - Tomada de Precos n° 02.008/2021, sem quaisquer direitos a reclamag0des futuras, sob a
alegacao de quaisquer desconhecimentos quanto as particularidades do objeto.

DECLARO outrossim, estar ciente de que os quantitativos no orcamento apresentado utilizados na
elaboracdo da proposta sdo de nossa inteira responsabilidade, ndo cabendo qualquer tipo de
reclamacéo posterior por parte da empresa quanto a estes valores.

Por ser a expressao da verdade, firmamos o presente.

) de de 2021.

Nome do representante legal da empresa
Assinatura do representante legal da empresa
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ANEXO X

MODELO DE CARTA IDENTIFICACAO DO RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO
PESSOA JURIDICA/CONTA CORRENTE

A

Prefeitura Municipal de Araxa - MG

Comissé&o Permanente de Licitagdo

Processo Licitatorio n® 126/2021

Modalidade Tomada de Pre¢os n° 02.008/2021

Identificacdo do responsavel pela assinatura do contrato, se necessario, caso vencedora.

Razao Social:

CNPJ:

Nome do representante:

Cargo na Empresa:

CPF: RG: Orgao Expedidor:

Nacionalidade:

Estado civil:

Profissao:

Endereco residencial:

Bairro:

Cidade:

CEP:

E-mail:

Telefone comercial: Celular:

Dados bancarios da empresa para recebimento de pagamentos:

Banco:

Agéncia:

Conta corrente:

Local e Data

Representante Legal ou Procurador do Licitante
(nome e assinatura)
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ANEXO Xl

MODELO DE DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE APARELHAMENTO/PESSOAL TECNICO

A

Prefeitura Municipal de Araxa - MG

Comissé&o Permanente de Licitagdo

Processo Licitatdrio n® 126/2021

Modalidade Tomada de Pre¢os n° 02.008/2021

A Empresa , com sede na
Rua/Av. n° , Bairro na cidade de
Estado de , inscrita no CNPJ sob o n°

, heste ato representada pelo seu Sécio gerente/Administrador o Sr.

, inscrito no CPF n°

e RG n° SSP/ , DECLARA,

PARA FINS DE DIREITO, EM ATENDIMENTO AO INCISO Il E Il DO ART. 30 DA LEI 8.666/93, QUE
caso vencedora do objeto licitado, dispomos de aparelhamento e pessoal técnico especializado e
qualificado para a execucéo da obra e/ou servico objeto desta licitacdo.

Por ser a expressao da verdade, firmamos a presente.

, de de 2021.

Nome do representante legal da empresa
Assinatura do representante legal da empresa
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ANEXO Xl

MODELO DE DECLARACAO
ENQUADRAMENTO COMO MICRO-EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A

Prefeitura Municipal de Araxa - MG

Comissdo Permanente de Licitac&o

Processo Licitatorio n® 126/2021

Modalidade Tomada de Pre¢cos n° 02.008/2021

[nome da empresa], endereco completo, inscrita no CNPJ sob o n.° [xxxx], neste ato representada pelo
[cargo] [nome do representante legal], portador da Carteira de Identidade n° [xxxx], inscrito no CPF sob
0 n° [xxxx], para fins do disposto no Edital Tomada de Pre¢cos n°® 02.008/2021, DECL AR A, sob as
penas da lei, que cumpre os requisitos legais para a qualificagdo como microempresa ou empresa de
pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial
quanto ao seu art. 3° estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei
Complementar.

Declaro, ainda, que a empresa esta excluida das vedac¢des constantes do paragrafo 4° do artigo
3° da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006, e que se compromete a promover a
regularizacdo de eventuais defeitos ou restricbes existentes na documentacdo exigida para efeito de
regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Declaro, mais, sob as penalidades desta lei, ser:

( ) MICROEMPRESA - Receita bruta anual igual ou inferior a 360.000,00 e estando apta a fruir os
beneficios e vantagens legalmente instituidas por ndo se enquadrar em nenhuma das vedacdes legais.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE - Receita bruta anual superior a 360.000,00 e igual ou

inferior a 4.800.000,00, estando apta a fruir os beneficios e vantagens legalmente instituidas por ndo se
enquadrar em nenhuma das vedag0es legais.

[local], de de 2021.

Representante Legal ou Procurador do Licitante
(nome e assinatura)
(firmareconhecida)
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ANEXO Xlil - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE SERVICOS DE ENGENHARIA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
ARAXA-MG E A EMPRESA

Ref. Processo Licitatério n°® 126/2021.
Modalidade Tomada de Precos n° 02.008/2021
Contrato n° /2021

Pelo presente instrumento o MUNICIPIO DE ARAXA - MG, inscrito no CNPJ sob n°
18.140.756/0001-00, com sede na Rua Presidente Olegario Maciel, n°® 306, CEP:
38.183-186, Centro, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado
por seu Prefeito Municipal, o Sr. RUBENS MAGELA DA SILVA, brasileiro, agente
politico, inscrito no CF sob o n° 002.725.196-93 e Carteira de Identidade n° M-
8.017.222, expedida pela SSP/MG, residente e domiciliado na Avenida Hitalo Ros, n°
1.868, Apartamento 402B, Bairro Bela Vista, Araxa MG, e a empresa
............................................. , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ n°
.......................................... e Insc. Estadual n° .............cccccieiiieiiiniene,, COM sede Na
Rua/Avenida .......ccooiiiiiiiiii s n° ... , Bairro . ,
.................... , a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada por
........................................... (qualificacdo do representante), portador do CPF n°
..................................... , residente e domiciliado a Rua/Avenida ............cccoceeeeeeevvvvnnnnnnn.
ne ... y BAIMTO oy , resolvem firmar o presente Contrato
de Prestac;ao de Servicos de Engenharia conforme previsto no objeto abaixo, em
conformidade com o Processo Licitatério n° 126/2021 na modalidade Tomada de
Precos n°® 02.008/2021, sob a regéncia da Lei Federal n® 8.666/93, Lei Federal n°®
8.883/94, cada qual naquilo que couber, e mediante as seguintes clausulas e
condicdes:

1 - CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - Constitui objeto do presente instrumento a contratacdo de empresa especializada em engenharia
civil, incluindo o fornecimento de material e méo de obra para construcdo de Praca na Rua Thomas de
Lima no Bairro Novo Horizonte - Araxa/MG, conforme Processo Licitatério n® 126/2021.

1.2 - Os servicos, objeto deste contrato, serdo executados em obediéncia ao Edital Tomada de Precos n°
02.008/2021 e seus anexos que passam a fazer parte integrante deste contrato, como se nele transcritos
estivessem.

1.3 - Os servigos serdo contratados na forma de execuc¢do indireta, em regime de empreitada por preco
unitario, na forma deste contrato, obedecendo integralmente, as especificacdes fornecidas pelo
CONTRATANTE integrantes da proposta da CONTRATADA.

2 - CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA E EXECUCAO DO CONTRATO

2.1 - O presente contrato terd vigéncia a partir da data de sua assinatura vigorando por 5(cinco) meses,
ou seja, até , com eficacia legal a partir da publicacdo de seu extrato.

2.2 - O prazo para execucdo da obra serd de 3(trés) meses, a partir da assinatura deste contrato,
conforme previsto no cronograma fisico financeiro.

Pégina 83 de 99



EFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA/MG

Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento e Gestao

Setor de Licitagao - e-mail: licitacao@araxa.mg.gov.br
Centro Administrativo - Avenida Rosalia Isaura de Aratjo n2 275 - Bloco 03
B. Guilhermina Vieira Chaer - CEP 38.180-802 - Fone: 3691-7022 / 3691-7145 / 3662.2506

3 - CLAUSULA TERCEIRA - DA PRORROGACAO

3.1 - O prazo de vigéncia do contrato poderda ser prorrogado, em virtude de interesse publico
devidamente justificado, desde que mantidas as mesmas condi¢cdes do contrato original, ressalvadas
alteragBGes necessarias a recomposi¢cdo do equilibrio econdmico financeiro inicial e demais hipoteses
previstas nos termos do art. 57, da Lei 8.666/93 e legislacdo pertinente.

4 - CLAUSULA QUARTA - DO PREGCO E PAGAMENTO

4.1 - O preco global pela execucdo da obra/servicos objeto do presente contrato fica estimado em R$

........... G

4.1.1 - Os precos a serem pagos pelo CONTRATANTE, em decorréncia da execucdo dos servigos
contratados, sera, Unica e exclusivamente, em relagdo aos servicos executados pela CONTRATADA,
referenciados aos valores constantes da proposta comercial.

4.2 - Os pagamentos serdo efetuados da seguinte forma:

4.2.1 - ACONTRATADA obterd pagamentos somente referentes aos servigos efetivamente executados,
conforme medi¢cbes efetuadas pela fiscalizagdo do CONTRATANTE, observado o cronograma fisico
financeiro.

4.2.1.1 - A primeira medicao s serd paga apos a apresentacdo obrigatoria do:

a) Relatorio fotografico (impresso e gravados em um CD);

b) Apresentagdo da matricula da obra(s) junto ao INSS;

c) ART auténtica, quitada e registrada no CREA ou RRT auténtico, quitado e registrado no CAU;
d) Diario de obras com as ocorréncias diarias;

e) Apresentacdo GFIP (Guia de recolhimento do FGTS e informacdes a Previdéncia Social).

4.2.1.2 - Nas medi¢Bes mensais, até o término comprovado da obra, o pagamento sé sera efetuado apds
a apresentacao obrigatoria de:

a) Diéario de obras com as ocorréncias mensais;

b) Relatério fotografico (impresso e gravados em um CD);

c) Apresentacdo GFIP (Guia de recolhimento do FGTS e informacdes a Previdéncia Social);
d) Apresentacdo GPS (Guia de Previdéncia Social).

4.2.1.3 - A Ultima medigdo s6 sera paga mediante a apresentagdo de Prova de regularidade para com a
Seguridade Social (INSS) e a relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), bem como
laudo de recebimento provisorio das obras emitidas pela fiscalizacdo/supervisdo do CONTRATANTE.

4.3 - As medicdes devem observar os precos unitarios constantes da Proposta vencedora, levando-se
em conta 0 avanco fisico real dos servigos que, apresentado pela CONTRATADA, houver sido aprovado
pela Administragdo Municipal.

4.4 - O item relativo a Administracdo Local sera medido em valor proporcional a cada medi¢cdo de

servigos efetivamente executados, cumulativamente até o total da verba constante da Planilha de
Quantitativos e Pre¢os Unitarios.
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4.41 - Nao serid devido pagamento da despesa relativa a Administracdo Local, sobre os itens
Mobilizacdo / Desmobilizacdo e Instalacdo do canteiro de Obra.

4.4.2 - O valor a (lo) da Administracdo Local a ser pago em cada medicdo sera calculado da seguinte
forma:

AL (mensal) = AL x Valor da medic¢do dos servigos executados no més.
VC + AL
AL (mensal) — Valor a ser pago em cada medigao mensal;

AL — Valor total da verba Administragao Local constante do Quadro de Quantidades e Pregos Unitarios;

VC — Valor inicial do contrato (lo) menos os valores relativos a Mobilizagao/Desmobilizagéo e Instalagéo
e Manutenc¢éo do canteiro de obra (se houverem).

4.4.3 - Em caso de adiamento que impligue em aumento de valor contratual ou prorrogacdo de prazo,
ndo havera alteracdo no valor definido na Planilha de Quantitativos e Pre¢os Unitarios para o item
Administracdo Local.

4.4.4 - Quando ocorrer execucdo total do objeto contratual em prazo ou valor inferior aos definidos
inicialmente ou restar residuo, sera devido o pagamento total da verba remanescente na medicao final.

4.4.5 - Em caso de medicdo zero, ou paralisacdo da obra, ndo sera devido nenhum pagamento relativo a
Administracéo Local.

4.5 - Todos os demais servicos serdo medidos de acordo com os critérios de medicdo e pagamentos
estabelecidos no Edital.

4.6 - Os pagamentos serdo efetuados em até 30 (trinta) dias apds a apresentacdo da nota fiscal e
respectiva medicéo.

4.7 - As medicdes devem observar os pre¢os unitarios constantes da Proposta vencedora, levando-se
em conta o avanco fisico real dos servigos que, apresentado pela CONTRATADA, houver sido aprovado
pelo CONTRATANTE.

4.8 - Somente apds o cumprimento de todas as exigéncias acima sera contado o prazo para a liberagédo
do pagamento.

4.9 - Em caso de irregularidade na emissdo dos documentos fiscais, 0 prazo de pagamento sera contado
a partir de sua reapresentacdo, desde que devidamente regularizados.

4.10 - O CONTRATANTE podera reter o pagamento das faturas nos seguintes casos:

| - imperfeicdo dos servicos executados;

Il - obrigagdo da CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possa prejudicar o
CONTRATANTE;

Il - débito da CONTRATADA para com o CONTRATANTE quer provenha da execucdo do contrato,
quer resulte de outras obrigagfes, conforme art. 55 da Lei 8.666/93;

IV - ndo cumprimento das obriga¢Bes contratuais, hipétese em que o pagamento ficara retido até que a
CONTRATADA atenda a clausula infringida.

V - reter ainda 0 pagamento da Ultima medicéo, caso todos os projetos ndo sejam aprovados.

Pégina 85 de 99



EFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA/MG

Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento e Gestao

Setor de Licitagao - e-mail: licitacao@araxa.mg.gov.br
Centro Administrativo - Avenida Rosalia Isaura de Aratjo n2 275 - Bloco 03
B. Guilhermina Vieira Chaer - CEP 38.180-802 - Fone: 3691-7022 / 3691-7145 / 3662.2506

4.11 - Nenhum pagamento isentard a CONTRATADA das responsabilidades e obrigacGes, nem
implicara aceitacéo definitiva dos servigcos executados.

4.12 - E de responsabilidade integral da CONTRATADA conhecer todas as composicées precos e
servigos, conforme os codigos dos itens em precificagdo, bem como as especificacdes de cada insumo
que as compdem.

4.13 - Inclui-se no preco ajustado no contrato todas as despesas verificadas para a execucao das obras,
servicos, instalacfes e fornecimentos contratados, inclusive méo de obra comum, técnica, especializada,
e de supervisdo; transporte de pecas e empregados; utilizacdo de ferramentas e de instrumentos
especiais necessarios a correta execugdo das obras, servigos, instalacoes e fornecimentos; obrigagGes
tributarias, trabalhistas, prémio de seguro, acidentes do trabalho, parafiscais, infortunisticas,
providenciarias, fiscais, etc.

4.14 - Todas as notas fiscais deverdo constar o nUmero do processo licitatério, sob pena de devolugéo
pelo CONTRATANTE.

4.15 - A Cada NF/Fatura apresentada sera descontado, pelo CONTRATANTE, o percentual de 11%
(onze por cento), referente a seguridade social, correspondente ao valor da méo de obra utilizada para
realizagéo dos servigos

5- CLAUSULA QUINTA - DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

5.1 - Na hipétese de fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém, de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou ainda, em caso de for¢ca maior, caso fortuito ou
“fato do principe”, configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual, este contrato podera ser
alterado, para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contrato e a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracdo do fornecimento, objetivando a
manutenc¢éo do equilibrio econdmico - financeiro inicial do contrato.

6 - CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTE

6.1 - A periodicidade de reajuste do valor do presente contrato serd anual, contado a partir da data limite
para apresentacdo das propostas, conforme disposto no art. 3°, §1° da Lei 10.192/2001 e art. 40, XI da
Lei 8.666/93, mediante aplicacao de indices.

6.1.1 - Os indices utilizados para reajuste tem por base o indice Nacional de Custo da Construgéo Civil -
INCC, calculado e divulgado pela Fundagdo Getllio Vargas - FGV para as colunas especificas,
publicado na Revista Conjuntura Econdmica ou outro que venha substitui-lo.

6.1.2 - As medicdes serdo reajustadas na forma da lei com aplicacdo da seguinte férmula de reajuste:

li-lo
R= —  xV
lo

Onde:
R= Valor da parcela de reajustamento procurado.
lo= indice de preco verificado no més da proposta.
li = indice de precos referente ao més de reajustamento.
= Valor a pregos iniciais da parcela do contrato de obras ou
servicos a ser reajustado.
lielo= Fornecidos pelo INCC - FGV, coluna 35.
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6.2 - Caso os valores dos indices nédo estejam divulgados na data do calculo do reajuste, serdo utilizados
os ultimos indices disponiveis e o calculo do reajuste sera corrigido na medi¢éo seguinte.

6.3 - Caso ocorra eventuais atrasos na execucao de responsabilidade da contratada, os reajustes serdo
calculados somente até as datas contratuais do evento gerador.

6.4 - Os reajustes serdo formalizados por meio de apostilamento.
7 - CLAUSULA SETIMA - DA FISCALIZACAO

7.1 - Ser4 competente para acompanhar, fiscalizar, conferir e autorizar o objeto deste contrato a
Secretaria Municipal de Obras Publicas e Mobilidade Urbana ou Comissdo especialmente designada,
observados os art. 67 a 70 da Lei Federal n.° 8.666/93.

7.2 - A CONTRATADA ¢é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalizagdo dos
servigos, bem como o acesso as fontes de informacdes que forem julgadas necessarias.

7.3 - O CONTRATANTE reserva-se o direito de ndo receber os servicos em desacordo com o previsto
neste instrumento, podendo rescindi-lo e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI, da Lei Federal n*
8.666/93.

7.4 - O responsavel pelo acompanhamento da obra/servicos serd Jaqueline Aparecida Borges,
Engenheira Civil CREA-MG n° 231.593/D, inscrita no CPF n° 035.633.106-70, ou em sua falta outro que
0 Municipio de Araxa indicar.

7.5 - As decisbes, comunicag¢des, ordens ou solicitagfes deverdo se revestir, obrigatoriamente, da forma
escrita e obedecer as normas emanadas pelo CONTRATANTE.

8 - CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS
8.1 - As obras e servi¢os serdo recebidos:

| - provisoriamente, através de vistoria executada pelo responsavel por seu acompanhamento e/ou
fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da
comunicacao escrita da CONTRATADA e desde que considerados pelo CONTRATANTE em condi¢cbes
de funcionamento;

Il - definitivamente, através de vistoria executada por profissional habilitado ou pela Secretaria Municipal
de Obras Publicas e Mobilidade Urbana designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado assinado pelas partes, apds decorridos, no maximo, 90 (noventa) dias do recebimento
provisério, e atendidas todas as exigéncias contratuais.

8.2 - ACONTRATANTE néo aceitara ou recebera qualquer servigo com atraso, defeitos ou imperfeigdes,
em desacordo com as especificacdes e condi¢cdes constantes deste edital e seus anexos ou em
desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao objeto, cabendo a CONTRATADA
efetuar os reparos ou reconstrugdes necessarios em prazo a ser determinado, sem direito a indenizacgéo,
sob pena de aplicacéo de sancdes previstas e/ou rescisdo contratual.

8.3 - Ao considerar concluidos os servicos a CONTRATADA solicitara a Secretaria Municipal de Obras

Publicas e Mobilidade Urbana, em até 15 (quinze) dias, que proceda a vistoria para fins de recebimento
provisodrio dos servigos. O recebimento dar-se-a pelo CONTRATANTE, através de vistoria conjunta
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realizada pelo engenheiro civil da empresa e pela fiscalizagdo da Secretaria Municipal de Obras Publicas
e Mobilidade Urbana.

8.3.1. No Termo de Recebimento Provisério serdo registradas eventuais pendéncias constatadas na
vistoria realizada em conjunto pelas partes contratantes, desde que aquelas ndo impegam as sua
utilizacdo imediata.

8.3.2. Caso as eventuais pendéncias impecam a utilizacdo imediata e plena dos servicos executados, o
Termo de Recebimento Provisério s6 sera firmado apds a solucdo completa e definitiva dos problemas,
dentro do prazo estabelecido pela fiscalizacdo do CONTRATANTE.

8.3.3. Decorrido o prazo de 90(noventa) dias apds a assinatura do Termo de Recebimento Provisoério,
desde que nédo haja qualquer defeito falha ou imperfeicdo nos servigos executados, sera firmado o
Termo de Recebimento Definitivo dos servigos.

8.4 - O CONTRATANTE reserva-se o direito de ndo receber os servicos em desacordo com o previsto
no Edital Tomada de Precos n° 02.008/2021, podendo cancelar este contrato e aplicar o disposto no art.
24, inciso XI, da Lei Federal n® 8.666/93.

8.5 - O responsavel pelo recebimento dos servigcos serd o Sr. Thiago do Carmo Satller, CPF n°
064.621.476-44, Engenheiro Civil CREA-MG n° 180.129/D, inscrito no CPF: 087.334.116-38, ou em sua
falta outro que o Municipio de Araxa indicar.

9 - CLAUSULA NONA - VINCULACAO

9.1 - Para todos os efeitos legais, fazem parte integrante do presente contrato o Edital TOMADA DE
PRECOS n° 02.008/2021 e a proposta da CONTRATADA.

9 - CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES
10.1 - Do CONTRATANTE:
10.1.1 - Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, na forma estabelecida no contrato.

10.1.2 - Supervisionar a execu¢do dos servigos, com preposto iddneo e habilitado, efetuando inclusive
medi¢Oes para efeito de pagamentos.

10.1.3 - Emitir ordem de servigos de inicio de execug¢édo do presente contrato.
10.1.4 - Fornecer todos os documentos e informagdes necessérias ao desenvolvimento da obra.

10.1.5 - Garantir a CONTRATADA acesso a documentacdo técnica necessaria (plantas de cadastro,
etc.).

10.1.6 - Notificar a CONTRATADA por meio do gestor/fiscal, sobre qualquer irregularidade encontrada
na execucao dos servicos, inclusive acerca de possivel aplicacdo de multa por descumprimento

contratual, fixando-lhes, nos termos da lei, prazo para apresentacéo de defesa.

10.1.7 - Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade e em desconformidade com as especificacdes
deste Termo.
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10.1.8 - Efetuar o recebimento provisorio e definitivo do objeto, por meio da Secretaria Municipal de
Obras Publicas e Mobilidade Urbana.

10.2 - Da CONTRATADA:
10.2.1 - Manter, durante a execucdo dos servicos, em compatibilidade com as obrigacdes por ela
assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo.

10.2.2- Designar um preposto, idéneo e habilitado, com poderes para representa-la, receber notificacdes
da fiscalizacdo da PMA e para tomar deliberacdes sobre todos os assuntos, para o bom e fiel
cumprimento do contrato, sendo formal e previamente indicado a Administracéo.

10.2.3- Cumprir todas as normas de seguranca do trabalho, fornecer, inclusive, os respectivos
equipamentos de protecdo aos seus empregados.

10.2.4- Fornecer toda a mao de obra, materiais, ferramentas e equipamentos necessérios ao pleno
desenvolvimento dos servi¢os contratados.

10.2.5- Fornecer pessoal devidamente habilitado e qualificado para prestacdo dos servicos contratados.

10.2.6- Arcar com o pagamento de todos 0s encargos trabalhistas, sociais, previdenciarios e outros
advindos do contrato.

10.2.7- Responder por quaisquer danos que venham a ser causado ao CONTRATANTE ou a terceiros,
por seus empregados ou prepostos, no exercicio de suas tarefas.

10.2.8- Registrar o Contrato no CREA ou no CAU, enviando para a Prefeitura Municipal de Araxa, uma
copia registrada.

10.2.9- Devera o Responsavel Técnico da CONTRATADA, acompanhar todas as etapas dos servi¢os.
10.2.10 - Responsabilizar-se integralmente para com a execuc¢do do objeto contratado, sendo que a
presenca da fiscalizagdo da PMA, ndo diminui ou exclui esta responsabilidade.

10.2.11 - Cumprir corretamente as instru¢cdes do CONTRATANTE em relagdo ao local onde devera ser
executado os servigos, devendo executa-los no prazo maximo pré-estabelecido.

10.2.12 - Assumir, por sua exclusiva responsabilidade, as despesas com assisténcia médica e hospitalar
de pessoal alocado aos servigcos em condi¢cdes normais ou em regime de horario extraordinario.

10.2.13 - Segurar, obedecendo a disposicdes trabalhistas e previdenciarias especificas, todo o pessoal
aplicado ao objeto Contratado, contra riscos de acidente do trabalho.

10.2.14 - Prover os empregados de identificacdo, zelando para que os mesmos trabalhem de forma
zelosa e ordeira.

10.2.15 - Contratar e dispensar, as suas expensas e sob sua exclusiva responsabilidade, todo o pessoal
necessario a prestagéo dos servigos contratados, bem como, o pagamento dos encargos trabalhistas e
sociais devidos, nos prazos da lei.

10.2.16 - Apresentar ao CONTRATANTE, duas vias quitadas da guia de recolhimento junto ao CREA ou

no CAU dos servicos em epigrafe.
10.2.17 - Manter no canteiro de obra o Diario de Obras atualizado diariamente.
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10.2.18 - Fornecer mao de obra, equipamentos e utensilios necessarios a execucdo dos servicos
contratados. Todos os equipamentos e utensilios a serem utilizados na prestagdo dos servigos, deverao
ser registrados por ocasifio da entrada no local de trabalho e n&o poderdo ser retirados sem
apresentacdo de uma ordem escrita de saida, ndo se responsabilizando o CONTRATANTE, pelo
extravio dos mesmos. As despesas com transporte dos equipamentos e utensilios correrdo por conta da
CONTRATADA, bem como o seguro contra roubo e incéndio.

10.2.19 - Responsabilizar-se pela supervisdo, coordenacdo e execucao dos servicos contratados,
devendo comanda-los por seus prepostos, obrigando-se a observar todos os requisitos recomendados
pelas normas brasileiras pertinentes, podendo o CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, pedir a
substituicdo quando assim o desejar, sem qualquer 6nus para a mesma, ficando ainda, facultado a esta,
através dos seus representantes, a verificacdo dos servicos executados ou em execucdo, sem que,
razdo disso cesse ou fique diminuida a responsabilidade da CONTRATADA pela perfei¢cdo e seguranca
dos servicos executados.

10.2.20 - Manter no(s) local (is) dos servicos contratados profissional legalmente habilitado, o qual
devera permanecer na obra durante o tempo necessario para perfeita execu¢do dos mesmos.

10.2.21 - Assumir todos os encargos previdenciarios e trabalhistas e FGTS dos seus empregados
utilizados na execucéo dos servigos, mantendo-os rigorosamente e de acordo com as disposi¢des legais
em vigor, no seguro contrato acidentes do trabalho e quaisquer outros que a lei exige ou venha a exigir.

10.2.22 - Providenciar identificacdo para os seus empregados utilizados na prestacdo dos servicos
contratados, sem a qual os mesmos ndo poderdo entrar nas instalagbes do CONTRATANTE.

10.2.23 - Responsabilizar-se pelo fornecimento, para 0 CONTRATANTE, dos dados cadastrais dos
empregados utilizados na execucéo dos servigos contratados, bem como pela atualizacéo desses dados,
entregando mensalmente ao CONTRATANTE, cépia das guias de recolhimento dos encargos
trabalhistas, previdenciarios e demais exigidos pela legislacdo em vigor.

10.2.24 - Responder perante 0o CONTRATANTE e a terceiros por prejuizos causados em razédo dos atos
praticados na execug¢do dos servigcos a seu cargo, por si e por seus empregados utilizados direta ou
indiretamente.

10.2.25 - Fornecer aos seus empregados utilizados na execucdo dos servi¢os contratados, transporte,
refeicdes, uniformes e equipamentos de protecao individual, observando os padrdes ja utilizados pelos
empregados da Contratante ou indicados por ela.

10.2.26 - Atender ao que determina a NR - Norma Regulamentadora n°® 07 da Portaria n° 3.214/78 do
Ministério do Trabalho e Emprego, principalmente sobre os registros dos empregados alocados aos
servigos, bem como, seus exames médicos (admissional, periddico e demissional), e a primeira via do
ASO (atestado de Saude Ocupacional), a jornada de trabalho de 220h/més, deverdo permanecer no
local da prestacao dos servicos a disposicdo da Geréncia do Contrato e da Fiscalizagdo do Ministério do
Trabalho.

10.2.27 - Cumprir as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho sobre seguranca, higiene e
medicina do Trabalho, assim como as Normas e Procedimentos da Seguranca do CONTRATANTE.
Assumir, por sua conta, 0os encargos de assisténcia médica de pronto-socorro do seu pessoal.

10.2.28 - Ficard a cargo da CONTRATADA toda a seguranca e prevencao contra acidentes do trabalho

do pessoal empregado na execucdo dos servicos contratados, devendo esta exercer severa vigilancia
sobre 0s mesmos.
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10.2.29 - Manter limpa e organizada a area de trabalho durante e no término dos servigos. A liberacéo
de pagamento total ou parcial ficara condicionada ao cumprimento também deste item.

10.2.30 - A CONTRATADA devera elaborar os projetos executivos complementares conforme previsto
na planilha orcamentaria, item 1, no prazo méaximo de 30 (trinta) dias contados do inicio da obra e nos
seguintes termos:

e Fase 1 - Receber o projeto basico disponibilizado no Edital e desenvolver e detalhar os projetos
executivos;
e Fase 2 - Projetos Executivos Complementares, conforme item 1.7 e 1.8 da planilha orgamentaria.

10.2.30.1 - Fase 1

10.2.30.2 - Entende-se por projeto executivo o conjunto de informa¢des técnicas necessérias e
suficientes para a realizacdo do empreendimento, contendo de forma clara, precisa e completa todas as
indicacdes e detalhes construtivos para a perfeita instalagdo, montagem e execuc¢do dos servicos e
obras, de acordo com as normas pertinentes da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

10.2.30.3 - Elaboracdo de memorial descritivo de obra e relatério de especificacdes técnicas (sem
indicacdo de marcas) de materiais béasicos, de acabamento e de servigos, incluindo quantitativos.
Emissao de ART (anotagdo de responsabilidade técnica).

10.2.30.4 - Fase 2 - Desenvolvimento de Projetos Complementares

10.2.30.5 - Os Projetos Complementares serdo desenvolvidos em escala pertinente e as perspectivas
isométricas em escala adequada, tendo como base as diretrizes estabelecidas abaixo.

c) Projeto de instalagdes elétricas;
d) Projeto executivo de arquitetura;

10.2.30.6- Elaboracdo de memorial descritivo de obra e relatério de especificacdes técnicas (sem
indicagdo de marcas) de materiais basicos, de acabamento e de servigos, incluindo quantitativos.
Emissao de ART (anotagdo de responsabilidade técnica).

Obs 1: Os projetos deverdo ser elaborados com vistas a aprovacdo e execucdo concomitante dos
estudos, avaliagdo de impactos ambientais, plano de controle ambiental, relatério de controle
ambiental, planos de gerenciamento de residuos solidos salde, planos de controle de obra e
programas ambientais.

a) Assim visando, atender os preceitos legais e normas ambientais de controle dos impactos
ambientais, cumprindo com o preconizado no edital e neste termo especifico das instituicées
responsaveis pela emissdo e aprovacao das fases do licenciamento ambiental em ambito
federal, estadual e municipal, quando for o caso, coordenacéo, supervisdo e a busca da
legislagdo em vigor e as normas complementares dos 6rgdos ambientais competentes. As
exigéncias aqui contidas ndo substituem, modificam, complementam ou regulamentam os
dispositivos legais em vigor no ambito federal, estadual ou municipal, devendo ser observadas a
legislagdo em vigor e as normas complementares dos 6rgdos ambientais competentes.

b) A divisdo em atividades de coordenacdo, supervisdo ambiental de obras e atividades de
gerenciamento dos planos e programas ambientais, sera implantada durante a etapa de
construcdo da unidade de pronto atendimento e se estenderd ate a completa execucdo das
obras e abrangendo a fase de inicio da operacdo do empreendimento.
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c) As atividades de supervisdo ambiental se resumirdo no acompanhamento das obras sob o ponto
de vista ambiental (controle e avalia¢des funcionais, qualitativas e quantitativas), cujos principais
instrumentos serdo o Plano Ambiental para a Construgdo (PAC) e o Plano de Controle Ambiental
(PCA), ambos a serem utilizados na fase de instalacdo do empreendimento atendendo os
preceitos da Licenga de Instalagéo (LI).

d) As atividades de gerenciamento de Planos e Programas ambientais compreendem basicamente
a coordenacao da execucado do Plano de Gerenciamento de Residuos Soélidos (PGRS), que sao
tarefas ndo diretamente relacionadas com a execucao das obras, mas de responsabilidade de
implementacéo na fase de operacdo do empreendimento (LO).

i) Incluem-se nas atividades os contatos e relacionamentos oficiais com todos os
atores/organismos envolvidos, as atividades referentes a elaboragdo e execugdo de planos
estratégicos de atuacdo das varias equipes, ao estabelecimento de prioridades gerais para
implantag&o dos planos e programas ambientais, a coleta, organizagdo e manutengéo dos dados
para questdes relativas ao licenciamento e devidas conformidades ambientais, a garantia do
acompanhamento das ac¢Bes de conformidade, bem como um vasto e diversificado elenco de
atividades afins. Entre estas podemos citar a formulacdo e negociacdo de metas a atingir e a
promoc¢do do relacionamento entre as pessoas e organismos envolvidos na realizacdo das
tarefas, sejam elas de carater ambiental ou ndo, envolvendo os recursos necessarios, 0s
cronogramas de execucdo, os critérios de avaliacdo e o acompanhamento da execucdo,
provendo as solucdes para as deficiéncias detectadas.

Obs 2: Os projetos poderdo sofrer alteragcbes no decorrer da obra desde que aprovadas previamente
pela Secretaria Municipal de Obras Publicas e Mobilidade Urbana.

Obs 3: Todos os materiais devem estar devidamente especificados no projeto. Os projetos deverdo ser
aprovados pelos 6rgdos competentes, se necessario.

10.2.30.7 - Formalizagdo de entrega dos servi¢os

10.2.30.8 - Deverao ser obedecidas:

a) Normas da ABNT.

b) Legislacdo pertinente ao fim a que se destina a obra.

d) Lei de Uso e Ocupacéo do Solo especifica local.

e) Cadigo de Obras local em vigor.

f) Regulamentos do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais

g) Normas das concessionarias de servigos publicos.

h) Legislacdo Ambiental e complementacdes pelo Agente Licenciador (Federal, Estadual e Municipal)
quando for o caso.

10.2.30.9 - Os desenhos técnicos deverao ser entregues em 2 (duas) vias impressas em papel sulfite,
perfeitamente cortados e dobrados segundo as normas da ABNT. As pranchas devem seguir padrao da
Secretaria de Estado da Saude, relativamente a sequéncia de apresentacao dos desenhos, assim como
as informacfes constantes no selo. Nao deverdo ser apresentadas pranchas em formatos excéntricos,
diferentes dos formatos padronizados, desde A3 ao AQ.

10.2.30.10 - Deve-se considerar ainda que, caso os servicos elaborados e os devidos despachos nos
6rgaos competentes, além dos executados pela Contratada ndo forem aceitos apds a analise técnica dos
mesmos, 0S custos por refazer as atividades correrdo por conta da empresa executora dos servicos, nao
tendo a CONTRATANTE a responsabilidade ou 6nus pela execucédo deficitaria.
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10.2.30.11 - Serédo entregues juntamente com os desenhos e demais documentos (memoriais, listas de
materiais, especificacdes, planilhas, etc.) impressos, os arquivos eletrbnicos gerados em formato “dwg”,
armazenados em midia eletronica (CD, DVD ou Pen Drive), para visualizagdo da FISCALIZACAO e
posterior arquivamento. Os CD’s, DVD’s ou Pen Drive com arquivos deverdo ser entregues com
caracteriza¢do adequada, constando as seguintes informacdes:

e) SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E MOBILIDADE URBANA

Nome do Projeto
Empresa Responsavel
Data (més e ano)

10.2.30.12 - As informacgdes de identificagdo dos CD’s, DVD’s ou Pen Drive poderao ser gravadas por
meio do sistema eletrdnico Light Scribe ou com etiquetas adesivas personalizadas.

10.2.30.13 - Os desenhos serdo elaborados conforme padréo de representacdo gréfica usual.

10.2.30.14 - Os projetos impressos deverdo ser entregues com assinatura do profissional responsavel
técnico pela sua elaboragdo, acompanhados do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) e/ou da
Anotacéo de Responsabilidade Técnica (ART), e respectivo comprovante de pagamento.

10.2.30.15 - A entrega dos Projetos deverd ser formalizada durante reunido marcada com esta
finalidade, na qual devera ser elaborada ATA com menc¢ao do recebimento do servigo.

10.2.30.16 - Emitido o Termo de Recebimento, o servico serd medido e encaminhado para pagamento.

10.2.30.17 - Remanescera, porém, a obrigacdo da CONTRATADA de alterar os PROJETOS
EXECUTIVOS no que for apontado como auséncia de detalhe ou informacgdo incompleta, em funcéo de
viabilizar a elaboracéo definitiva do orgamento bésico. Inclusive com a emissédo da nova documentacéo
fisica de revisdo, devidamente assinada, e com o fornecimento dos arquivos eletrdnicos revistos.

10.2.30.18 - O recebimento do projeto por parte da Secretaria Municipal de Obras Publicas e Mobilidade
Urbana néo transfere a responsabilidade técnica e nem libera da obrigacdo pelas revisbes decorrentes
de falhas dos Projetos Complementares, interferéncias de concessionarias de servigcos publicos e
problemas verificados durante o orcamento ou durante a obra. A CONTRATADA é responsavel técnica
pelo projeto, responde solidariamente administrativa, civel e penalmente pelos prejuizos causados por
falhas no projeto ou pelo ndo cumprimento dos prazos estabelecidos.

10.2.30.19 - Os direitos autorais dos projetos serdo da CONTRATANTE, que poderd, a qualquer tempo
e, de acordo com sua necessidade, reutilizar o projeto no mesmo ou em outras cidades, ou ainda sugerir
autonomamente, modificagfes e/ou adequagdes. Esta observacdo devera constar em todas as pranchas

dos projetos.

10.2.30.20 - Em caso de reutilizacao do projeto, a CONTRATANTE estara desobrigada de comunicar ao
autor, considerando que, nos termos deste anteprojeto, 0 mesmo ja estara ciente de que os direitos
autorais passardo a contratante, quando da sua entrega definitiva, conforme estabelecido no Termo de
Cesséo de Direitos Autorais.

10.2.30.21 - As aprovacOes de projetos deverdo ser apresentadas até o término da obra, sendo que,

serd retido na Ultima parcela o percentual de 15% do valor total da obra, caso todos os projetos nao
sejam aprovados.
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10.2.31 - No caso de eventual reclamacdo trabalhista promovida contra a CONTRATADA, pelos
empregados utilizados na execucdo dos servicos objeto do contrato, em que o0 CONTRATANTE seja
chamada, como solidaria, fica desde ja pactuada que a CONTRATADA se obriga a tomar todas as
medidas e providéncias cabiveis, visando excluir o CONTRATANTE do polo passivo da relagédo
processual, assumindo, ela CONTRATADA, em qualquer caso, toda e qualquer responsabilidade por
eventual débito trabalhista oriundo do contrato, mesmo apds o término do mesmo.

10.2.32 - Fica expressamente estipulado que ndo se estabelece por forca do contrato objeto desta
licitagdo, qualquer vinculo empregaticio de responsabilidade do CONTRATANTE, com relagdo ao
pessoal que a CONTRATADA utilizar, direta ou indiretamente, na execucdo dos servigos contratados,
correndo por conta exclusiva da CONTRATADA, Unica responsavel como empregadora, todas as
despesas com esse pessoal, inclusive os encargos decorrentes da legislacdo vigente, seja trabalhista,
previdenciaria, securitaria ou qualquer outra, obrigando-se a CONTRATADA ao cumprimento das
disposi¢cBes legais, quer quanto a remuneracdo do seu pessoal como dos encargos de qualquer
natureza, especialmente do seguro contra acidentes do trabalho.

10.2.33 - Responsabilizar-se pelo cumprimento das normas regulamentadoras (NR's) de seguranca do
Ministério do Trabalho e Emprego, provendo seus empregados dos equipamentos de protec¢édo individual
(EPI), com respectivos CA (Certificado de Aprovagéo) atualizado, conforme a exigéncia de cada fungéo e
posto de trabalho, mantendo ficha de controle de fornecimento de EPI (atualizada de assinada), bem
como realizar o treinamento quanto ao seu uso e conservagao corretos.

10.2.34 - Fica definido que, ao final da obra, a CONTRATADA devera apresentar um jogo de projetos
arquitetbnico e complementares que eventualmente sofram modificacdes ou adaptacBes necessérias
para melhor uso da edificagdo, como forma de as built, para posteriores reformas e manutencdes. Os
projetos devem ser entregues em meio fisico e digital.

11 - CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - SUB-ROGACAO

11.1 - No caso de cessacédo das atividades da CONTRATADA, no que se refere ao objeto do presente
contrato, ou qualquer outra interrupcdo similar, a mesma ficar4d obrigada a cumprir 0s preceitos
contratuais do CONTRATANTE, sub-rogar parcial ou totalmente o presente instrumento, com
observancia de tudo quanto se acha nele pactuado.

12 - CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOTAGCAO ORCAMENTARIA

12.1 - A dotagdo orcamentaria destinada ao pagamento do objeto licitado estd previsto na Lei
Orcamentéria para o exercicio de 2021 e indicada no processo pela area competente da Prefeitura,
discriminado nas seguintes dotacdes:

a) 02.10.01.15.452.0831.1.020.4.4.90.51 - Obras e Instalacdes
Ficha: 517 (Fonte de Recurso 01-0060-0060-0060-0060). Transferéncia da Uniéo da Parcela dos
Onus de Assinatura de Contrato de Partilha de Producdo - Verba Federal - Construcéo,
Ampliacéo e Revitalizacdo Pragas, Parques e Jardins.

13 - CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1 - De conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/93, se a CONTRATADA
descumprir as condi¢cOes estabelecidas neste contrato ficara sujeita as seguintes penalidades:

a) multa de mora de até 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, por atraso injustificado na
execucao do objeto deste contrato;
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b) pela inexecucéo total ou parcial das condicdes deste contrato o CONTRATANTE poderd, garantida a
prévia defesa, aplicar as seguintes sancoes:

b.1) adverténcia;
b.2) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, a juizo da Administracao;

b.3) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacao,
perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

b.4) suspensdo temporaria de participacdo em licitacbes e impedimento de contratar com a
Administracao por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

b.4.1) Deixar de entregar ou apresentar documentacéo falsa exigida no certame;

b.4.2) Nado mantiver a proposta;

b.4.3) Comportar-se de modo inidéneo;

b.4.4) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar contrato;

b.4.5) Ensejar o retardamento da execuc¢&o do objeto do contrato;

b.4.6) Falhar ou fraudar na execugéo do contrato;

b.4.7) Cometer fraude fiscal.

13.2 - A CONTRATADA que descumprir total ou parcialmente as obrigacbes do contrato, poderdo ser
aplicadas, conforme o caso, as seguintes san¢fes, sem prejuizo da reparagdo dos danos causados a
Administracéo Publica, e eventuais responsabilidades civis e criminais:

a) Multa diaria de 1% (um por cento) sobre o valor total atualizado do contrato por atraso injustificado;

b) O valor das multas correspondera a gravidade da infragdo, até o maximo 10% (dez por cento) do valor
contratado.

c) O valor da multa aplicada devera ser recolhido no prazo de 3 (trés) dias Uteis na Tesouraria do
Municipio de Araxa/MG contados da data da respectiva notificagao.

13.3 - A multa a que alude o item 13.1. “a@”, ndo impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente
o Contrato e aplique as outras sanc¢des previstas ha mencionada Lei.

13.3 - Apés a aplicacdo de qualquer penalidade prevista nesta clausula, realizar-se-a comunicacéo
escrita & empresa e publicacdo no Orgdo de Imprensa Oficial, constando o fundamento legal da punicéo
e informando que o fato sera registrado no Cadastro da CONTRATADA.

13.4 - No caso de cobranca de multa diretamente da CONTRATADA, esta devera ser recolhida dentro
do prazo de 03 (trés) dias Uteis a contar da correspondente notificacao.

13.5 - A penalidade de suspensédo temporaria de licitar previsto no item 13.1 alinea b.4 e seus subitens
podera ser aplicado nos seguintes casos, mesmo que desses fatos ndo resultem prejuizos a
CONTRATANTE:

a) reincidéncia em descumprimento de prazo contratual;
b) descumprimento ou parcial cumprimento de obrigacdo contratual;
c) rescisdo do contrato.

13.6 - A penalidade de declaracdo de inidoneidade poderd ser proposta a CONTRATADA que
descumprir ou cumprir parcialmente obrigacdo contratual, desde que desses fatos resultem prejuizos a
CONTRATANTE.
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13.7 - As penalidades de suspensdo temporaria de licitar e contratar com a CONTRATANTE e de
declaracdo de inidoneidade poderdo ser aplicadas, ainda, a CONTRATADA que tenha sofrido
condenagdo definitiva por pratica de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixe de
cumprir suas obrigagdes fiscais, ou que tenha praticado atos ilicitos visando frustrar o objetivo do

presente contrato.

13.8 - As penalidades previstas de adverténcia, suspensdo temporaria, ou de declaracdo de
inidoneidade poderéo ser aplicadas juntamente com a pena de multa.

13.9 - As penalidades previstas nesta clausula serdo aplicadas por competente autoridade, apés a
instrucdo do respectivo processo, no qual fica assegurada a ampla defesa da CONTRATADA.

14 - CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA INEXECUGCAO E RESCISAO CONTRATUAL

14.1 - A CONTRATADA reconhece, nos termos do art. 55, IX da Lei 8.666/93, os direitos do
CONTRATANTE em caso de rescisdo administrativa prevista nos artigos 77 a 80 do mesmo diploma
legal.

14.2 - O contrato estara sujeito a rescisdo, desde que ocorra qualquer das hipéteses previstas no art. 78,
da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, a qual as partes expressamente se submetem, podendo a rescisao

ser determinada:

14.2.1 - Por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos | a Xll, do
citado artigo, quando nenhuma indenizacéo sera devida a CONTRATADA,;

14.2.2 - Amigével, por acordo entre as partes, havendo conveniéncia para 0 CONTRATANTE: e,
14.2.3 - Judicial, nos termos da Lei.
15 - CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS ILICITOS PENAIS
15.1 - As infracdes penais tipificadas na Lei n° 8.666/93, serdo objeto de processo judicial na forma
legalmente prevista, sem prejuizo das demais cominacdes aplicaveis.
16 - CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS SUBEMPREITADAS

16.1 - Para a contratacdo de subempreiteiras serd exigida prévia autorizacdo do CONTRATANTE,
precedida das justificativas quanto aos motivos, natureza e extensdo dos servicos subempreitados.

16.2 - Para subempreitadas de grande vulto, a critério do CONTRATANTE, podera ser exigida a
apresentacdo de documentacdo relativa a habilitacdo juridica, a qualificacdo técnica, a qualificacédo
econdmico-financeira e & regularidade fiscal da subempreiteira.

16.3 - Com base nesses elementos o CONTRATANTE podera rejeitar os pretendentes que
apresentarem documentacao incompativel com o padrdo do empreendimento e o volume de servicos a
serem subempreitados.

16.4 - A responsabilidade total da execucdo das obras, servigos, instalagcbes e fornecimentos

contratados, no caso de subempreitada continuara sempre a cargo da CONTRATADA, seja qual for a
forma, o volume ou a natureza da subempreitada.
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17 - CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS INCIDENCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGURO, ETC

17.1 - Correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA todos os impostos e taxas que forem devidos em
decorréncia do objeto deste contrato, bem como as contribuicBes devidas a Previdéncia Social, encargos
trabalhistas, prémios de seguro e de acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se
facam necessarias a execucdo dos servicos, inclusive o recolhimento da anotacdo de responsabilidade
técnica da obra junto ao CREA ou no CAU, com a apresentacdo do comprovante antes do inicio das
obras.

18 - CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOS RECURSOS

18.1 - Das decisdes relativas a rescisdo contratual e aplicacdo das sanc¢des previstas neste instrumento
cabem os recursos constantes do art. 109, da Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, sendo
processados de acordo com as disposicdes dos paradgrafos do mesmo artigo.

19 - CLAUSULA DECIMA NONA - DAS ALTERACOES

19.1 - O presente contrato podera ser alterado unilateralmente pela CONTRATANTE ou por acordo
entre as partes, nos casos previstos no Art. 65, da Lei 8.666/93 e suas alteracdes.

20 - CLAUSULA VIGESSIMA - DAS GARANTIAS DA EXECUCAO

20.1 - Em garantia da fiel e efetiva execugcdo dos trabalhos contratados, a CONTRATADA prestou
caucdo, sob a modalidade de ........cccooiiiiiiein i, , em data de ........ccceuee.... , ho valor de
..................... (cererirrrr ), COPFESPONdente a 5% (cinco por cento) do valor a
precos iniciais do contrato, conforme (comprovante ou Guia de Recolhimento de ndmero .................... ,
efetivada em data de .............. , que integra o presente instrumento.

20.2 - A garantia prestada tem validade durante a execuc¢do deste contrato e 03 (irés) meses apds o
termo de vigéncia contratual, devendo a CONTRATADA providenciar sua prorrogagdo, por toda a
duracdo do contrato, independente de notificagdo do Municipio de Arax4, sob pena de rescisdo
contratual.

20.3 - Durante a execucao dos trabalhos, a CONTRATADA reforgara a caugéo acima referida de modo a
perfazer, permanentemente, um total correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual a precos
iniciais mais aditivos e reajustamentos se os houver.

20.4 - A garantia prestada pela CONTRATADA, qualquer que seja a modalidade escolhida, asseguraré o
pagamento de: (1) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto deste contrato; (2) prejuizos diretos
causados a Administracao decorrentes de culpa ou dolo durante a execucao deste contrato; (3) multas
moratoérias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE a CONTRATADA e (4) obrigag8es trabalhistas e
previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

20.5 - O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Municipio de
Araxa com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangcdes a CONTRATADA.

20.6 - A garantia prestada, inclusive na modalidade seguro-garantia, podera ser executada total ou

parcialmente, para fins de ressarcimento, indenizacdo inclusive a terceiros e pagamento de multas
contratuais de qualquer natureza.
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20.7 - A garantia quando prestada em dinheiro pela CONTRATADA I|he sera restituida ou liberada apo6s
0 Recebimento Definitivo do(s) servigo(s) objeto deste contrato e somente apds a comprovacao que a
CONTRATADA cumpriu com todas as obrigacBes contratuais e desde que ndo haja no plano
administrativo, pendéncia de qualquer reclamacéo a elas relativas.

20.8 - A restituicao dos valores caucionados ocorrera na forma e segundo os procedimentos previstos na
Lei no 8.666, de 21/06/93, e suas alteracBes posteriores, e no que couber, nas normas estabelecidas no
Edital Tomada de Precos 02.008/2021.

19 - CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO

21.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Araxd-MG, com renlncia expressa de qualquer outro,
para dirimir quaisquer duvidas ou controvérsias eventualmente decorrentes do presente contrato.

22 - CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - CASOS OMISSOS

22.1 - Os casos omissos serdo resolvidos a luz da Lei n° 8.666/93 e suas modificagdes, e pelo cédigo de
defesa do consumidor cujas normas incorporadas ao presente contrato.

22 - CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA PUBLICACAO

23.1 - O extrato do presente contrato sera publicado no Orgdo da imprensa oficial por conta do
CONTRATANTE.

E, por estarem justas, as partes firmam o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual teor e forma,
na presenca das testemunhas abaixo.

Araxa/MG, de de 2021.

MUNICIPIO DE ARAXA-MG
RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal

CONTRATANTE
EMPRESA
Representante Legal
CONTRATADA
Testemunhas:
CPF:
CPF:
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ANEXO XIV - PRANCHAS/PROJETOS
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