ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANGA PUBLICA — SESP

ILMA. SRA. PREGOEIRA NATHALIE ISABELA KFURI DA SILVA E COMPONENTES DA EQUIPE
DE APOIO

PREGAO ELETRONICO N2 09.036/2022
PROCESSO LICITATORIO N2 47/2022

ELISEU KOPP & CIA. LTDA., pessoa juridica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob n293.315.190/0001-17, sito a Rua Ernesto Wild, n? 2100, Distrito
Industrial, Vera Cruz/RS, por intermédio de seu representante, vem a

presenca de Vossa Senhoria, apresentar a seguinte

IMPUGNACAO

aos termos do edital, o qual impossibilita a escolha da proposta mais
vantajosa para a Administracdo devido a alguns itens que estdo a cercear a
participacdo de um maior niumero de empresas do mercado, bem como
estdo descumprindo alguns requisitos legais exigidos para as licitacdes e

contratos publicos, tal como se passa a expor.

| - DA TEMPESTIVIDADE

Preliminarmente, salienta-se que a data de abertura da proposta para este certame

esta aprazada para o dia 18/03/2022, nos termos do art. 41 da Lei n? 8.666/93 e item 30.1
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do Edital, protocolar o pedido em até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data fixada para a

abertura da sessao publica. Portanto, tem-se como tempestiva a presente impugnacgao.

Il - DO MERITO

O edital de Pregdo Eletrénico n2 09.036/2022, publicado pela Prefeitura Municipal

de Araxa/MG, possui como objetivo o seguinte:

“Contratacdo de empresa especializada em implanta¢do e operagdo de
equipamento de fiscalizacdo eletrénica, que contemple controlador de
velocidade, avanco semafdrico, taldo eletrénico, sistema de gestdo de
dados de acidentes de trdnsito, processamento de infragcées, geracdo de
relatdrios estatisticos, leitura automdtica de placas para envio de dados
online a policia militar de minas gerais de forma continuada, para controle e
gerenciamento do trdnsito do municipio de Araxd”.

Inicialmente, cumpre enaltecer que o processo licitatorio em comento foi muito
bem elaborado pela Administracdo, apresentando os requisitos necessarios para a escolha

de uma proponente com capacidade técnica para a execugdo do contrato.

Entretanto, existem algumas exigéncias empreendidas no instrumento

convocatério que, se mantidas, FEREM A LEl VIGENTE, ocasionando a diminui¢ao de

participantes do procedimento licitatério, e gerando maiores gastos a Administracdo

Publica.

Deste modo, oportuno se faz destacar que tais quesitos sdo pontuais e, uma vez

retirados do processo, permitem que essa Administracdao possa realizar um procedimento

licitatério com amparo legal e que proporcione conhecer todas as empresas que trabalham

no ramo para, posteriormente, classificar aquela que apresentar o melhor produto pelo
menor valor. Ou seja, trata-se de contratar um servico mais eficiente, pelo menor valor

exigido do mercado!
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Logo, para uma contratacdo mais vantajosa e amparada pela legalidade, a

Administracao precisa apenas adequar algumas inconsisténcias, as quais impossibilitam a

participacdo de um maior nimero de empresas do ramo e estdo em desacordo com a Lei de

Licitagdes e Contratos Publicos, conforme segue:

1. DAS OBSCURIDADES PREVISTAS NO INSTRUMENTO CONVOCATORIO:
1.1. Da inexisténcia de informagdes relevantes quanto a Sinalizagao

Vertical e Horizontal.

2. DO EXiGUO PRAZO CONTRATUAL PREVISTO NO INSTRUMENTO
CONVOCATORIO.

1. DAS OBSCURIDADES PREVISTAS NO INSTRUMENTO CONVOCATORIO

Nos termos do art. 40, |, da Lei n? 8.666/93, o edital deverd conter o “objeto da

licitagdio de forma sucinta e clara”. Tal exigéncia visa assegurar o tratamento isonémico entre

os participantes e, ainda, garantir a eficiéncia da atuacdo administrativa. E através da

definicdo clara e precisa do objeto da licitacdo que se podera verificar a adequacdo da

proposta ao que a Administracdo Publica busca contratar. Destaca-se, ainda, que somente

assim é que se garante um julgamento objetivo por parte do ente licitante.

Marcal Justen Filho, ao tratar deste requisito, esclarece que: “...) o ato convocatdrio

deve descrever o objeto de modo sumdrio e preciso. A sumariedade ndo significa que possam

ser omitidas do edital (no seu corpo e nos anexos) as informacdes detalhadas e minuciosas

relativamente a futura contrata¢éo, de modo que o particular tenha condicbes de identificar

0 seu interesse em participar do certame e, mais ainda, elaborar a proposta de acordo com

as exigéncias da Administragdo”.

No entanto, a insisténcia da Administracdo Publica em reproduzir conteddo de

editais j& publicados e a falta de conhecimento técnico sobre o objeto licitado acarreta
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inUmeras imprecisdes que dificultam a elaboracdo das propostas. Estas imprecisdes,
conforme jurisprudéncia consolidada do TCU, e amparada pelo judicidrio, acarretam a

nulidade do certame.

E ndo poderia ser diferente, visto os graves prejuizos causados aos participantes. A
apresentacao de propostas que, em um primeiro momento, parecem adequar-se as
disposi¢Oes editalicias, acabam por ser desclassificadas. Em muitos casos, verificam-se as
constantes altera¢des do edital, fato que afasta o interesse de muitas empresas em continuar
participando dos processos, mesmo ja tendo despendido esfor¢cos para demonstrarem suas

qualificacOes e a adequacdo de suas propostas.

A falta de cautela por parte dos 6rgdos publicos no preparo dos editais gera
inseguranca juridica e grande margem para decisGes discricionarias. No entanto, é necessario
superar estes obstdculos e utilizar-se dos meios legais para exigir que a Administracao
Publica sane os vicios encontrados e promova um processo que assegure a escolha do
participante que apresente a proposta mais adequada. Afinal, ndo sdo apenas os interesses

do particular que se busca assegurar com o processo licitatério, mas o de toda a sociedade.

Frente ao exposto, passa-se a analisar um ponto obscuro previsto no presente

edital.
1.1 Da inexisténcia de informagdes relevantes quanto a Sinalizagdo Vertical e Horizontal:

Inicialmente, se faz necessdrio fazer a analise ao seguinte item do Termo de

Referéncia:

“18. SINALIZACAO OBRIGATORIA:

18.1. A empresa CONTRATADA serd a responsavel por realizar a implantacdo
e manutencao da sinalizacdo horizontal e vertical nos locais onde serao
instalados os equipamentos.

18.2. Toda sinalizacdo devera atender ao estabelecido pelo CTB — Cédigo de
Transito Brasileiro, CONTRAN 798/2020, DENATRAN e legislacdes
complementares que venham a ser publicadas.

18.3. A quantidade e especificacOes referente a sinalizagdo vertical e
horizontal serdo apontadas conforme levantamento de dados para
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elaboragdo dos estudos técnicos conforme resolugdo 798/2020 do
CONTRAN e complementares que venham a ser publicadas”.

Veja-se, o edital é claro quando dispde que é obrigacdo da contratada a implantagdo
e manutencdo da sinalizacdo horizontal e vertical necessaria para a execu¢do do presente

objeto.

Ocorre que, em nenhum momento o 6rgdo contratante esta prevendo as

especificagbes e quantidades/metragens de sinalizacdo a serem fornecidas para o

cumprimento da presente contratagao.

Assim, torna-se inviavel a mensuracdao de uma proposta satisfatéria sem que isso
venha impactar diretamente no preco final a ser proposto. Esta obscuridade gera um risco

elevado a contratada, causando uma onerosidade ao contrato de maneira desnecessaria.

Alids, quanto a obscuridade de editais, é certo que a posicdo pretoriana se inclina

pela ilegalidade do edital viciado por sua nebulosidade:

“ADMINISTRATIVO. LICITACAO. OBSCURIDADE DO EDITAL. ANULACAO. 1. O
artigo 40, inciso |, da Lei n? 8.666/93, exige clareza do edital no que tange a
descrigdao do objeto do certame. 2. Se da leitura dos itens do Edital nao se
consegue chegar com clareza e certeza ao numero de encarregados que
deveriam ser contratados para cada grupo de serventes, correta é a sua
anulacdo, mesmo existindo propostas de trés dos licitantes tidos como
compativeis com as exigéncias do Edital, uma vez que em razdo das
obscuridades e contradices do dito Edital, seis licitantes, inclusive a
Apelada, tiveram suas propostas desclassificadas. 3. Apelacdo e remessa
improvidas. (TRF-1 - AMS: 64090 PA 1998.01.00.064090-0, Relator: JUIZ
WILSON ALVES DE SOUZA (CONV.), Data de Julgamento: 27/03/2003,
TERCEIRA TURMA SUPLEMENTAR, Data de Publicagdo: 24/04/2003 D)
p.93)".

E isso decorre da recalcitrdncia da Administracdo Publica em simplesmente
demonstrar abertamente todos os materiais necessarios, inclusive com as devidas
especificagdes, o que se encontra obscuro no caso em tela, visto que o drgao contratante,
em nenhum momento traz a baila quais os tipos de placas a serem instaladas, bem como

guais as especificacbes dos materiais a serem utilizados e as metragens necessarias para fins
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de previsdo na proposta de precos.

Ndo hd como a proponente elaborar uma proposta coerente e de forma satisfatéria
ao presente edital, visto que ndao ha previsdao dos requisitos minimos previstos na redacao

editalicia ao que tange a sinalizacao vertical e horizontal.

Imperioso mencionar ainda, que o fornecimento de sinalizagao vertical e horizontal
possui um elevado custo, impactando em uma parcela importante do contrato, quando se
trata em custo, devido ao custo altissimo na fabricacdao, especialmente ao que tange a

sinalizacdo horizontal.

Dessa forma, o presente edital carece de informagdes suficientemente detalhadas,
ficando prejudicada a elaboracdo de uma proposta adequada pela empresa licitante,
deixando lacunas para a discussdo de questdes passiveis no futuro contrato, caso a empresa

Se sagre vencedora.

Portanto, a retificacdo do presente edital, € medida que se impde, a fim de o érgao

apresente os requisitos minimos para a implantacdo e manutencdo da sinalizacdo vertical e

horizontal, em respeito ao que dispGde o ordenamento juridico vigente.

2. DO EXIGUO PRAZO CONTRATUAL PREVISTO NO INSTRUMENTO CONVOCATORIO

Cabe destacar que para a elaboragdo de uma proposta adequada, com o fim de
licitar a contratacdo de uma prestacdo de servico, é necessario que o érgao licitante forneca
informagbes completas, claras, de forma objetiva e sem ambiguidade referente ao objeto

licitado.

Mesmo sabendo que a Administracdo Publica estd diretamente vinculada ao
instrumento convocatério, é necessario observar os principios basilares que torneiam a Lei

de Licitacdes e que se tornam bem mais eficientes para o fim de contratar com a proposta
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mais vantajosa a administracdo, conforme observa-se no Art. 37 da Constituicdo Federal:

“Art. 37. A administragdo publica direta e indireta de qualquer dos Poderes
da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios obedecerd aos
principios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiéncia”.

Por isso, o instrumento convocatdrio, que serve de base para a licitagdo, deve
demonstrar exatamente os servicos a serem prestados, especificando requisitos de
participacdo, determinacdo de prazos e todas as exigéncias necessdrias, na busca pela
proposta mais vantajosa. A maior vantagem corresponde a situacdao de menor custo e maior
beneficio para a Administracdo. Muitas vezes, propostas sdo rejeitadas por excesso de
restricdes ao que tange ao objeto, ou até mesmo pela definicdo de regras sem a observancia
de minima razoabilidade, as quais, se analisadas, em nada irdo influenciar na execucdo do

contrato de forma satisfatoria.

Assim, a busca pela escolha da proposta mais vantajosa a Administra¢cdo Publica,
respeitando o Principio da Ampla Competividade, propicia ampla competitividade no

certame, bem como traz maior economia financeira a Administragdo Publica.

Atentando-se ao edital, verifica-se a previsdo de prazo contratual de 12 meses,
contados da data da sua assinatura, com eficacia legal a partir da sua publicagdo, nos termos
do art. 57, da Lei n2 8.666/93, conforme os itens 20.1 do Edital, 33.1 do Termo de Referéncia

e 2.1 do Contrato.

Tal disposicdo, encontra-se em desacordo com os principios norteadores dos
processos licitatérios, de forma a impossibilitar a escolha da proposta mais vantajosa para a
Administracdo, lesando, em especial, o interesse publico, vindo a cercear a participacdo das

demais empresas do mercado, conforme se passara a expor.

Nessa senda, o §52 do art. 30 da Lei n? 8.666/1993 aclara, de forma impecavel, o
cuidado do legislador ao ndo permitir mecanismos adicionais no decorrer dos certames

licitatérios, na medida em que prevé estritamente as exigéncias que podem ser
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empreendidas no edital de licitagdo.

“§5°. E vedada a exigéncia de comprovacio de atividade ou de aptiddo com
limitagdes de tempo ou de época ou ainda locais especificos, ou quaisquer
outras n3ao previstas nesta Lei, que inibam a participagao na licitagao”.
(grifo nosso).

Frente aos fatos, ha de se destacar que tal disposicao estd em desacordo com a Lei
Geral de LicitagOes, a qual veda cldusulas excessivas que restringem a participagao, tal como

destacado em seu art. 3°:

“§1° E vedado aos agentes publicos: admitir, prever, incluir ou tolerar, nos
atos de convocagao, clausulas ou condi¢cdes que comprometam, restrinjam
ou frustrem o seu carater competitivo e estabelecam preferéncias ou
distincdes em razao da naturalidade, da sede ou domicilio dos licitantes ou
de qualquer outra circunstancia impertinente ou irrelevante para o
especifico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 52 a 12 deste
artigo e no art. 32 da Lei n? 8.248, de 23 de outubro de 1991”. (grifo nosso).

De outra banda, sabe-se que a economicidade impde a adog¢dao da solugdo mais
conveniente e eficaz para com a gestdo dos recursos publicos. Neste sentido, Margal Justen

Filho afirma:

“Nao basta honestidade e boas intengdes para validagdo de atos
administrativos. A economicidade impde adog¢do da solugdo mais
conveniente e eficiente sob o ponto de vista da gestdo dos recursos
publicos”. (Justen Filho, 1998, p.66).

Ja Carlos Pinto Coelho, citando o Professor Hely Lopes, assim resume o

entendimento:

“[...] dever de eficiéncia é o que se impde a todo o agente publico de
realizar suas atribuicdes com presteza, perfeicdo e rendimento funcional. E
o0 mais moderno principio da fungdo administrativa, que ja ndo se contenta
em ser desempenhada apenas com a legalidade, exigindo resultados
positivos para o servigo publico e satisfatério atendimento das necessidades
da comunidade e de seus membros”. (Carlos Pinto Motta, 1998, p.35)

Assim, a determinacdo de exiguo prazo contratual (12 meses) possui o conddo de
onerar as contratacdes, haja vista a necessidade de amortizacdo dos valores em curto

periodo, ocasionando o aumento dos custos para a Administracao.
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Veja-se, quando o contrato se trata de um servico continuado essencial, cujo
investimento inicial com instalagdo, mobilizacdo e logistica é bastante significativo, a sua

amortizacdo é calculada sobre o tempo de execucao dos servicos.

Diferentemente do contrato de servicos comuns de mao de obra, cuja despesa é
vinculada a execuc¢do do servigo, devido ao simples emprego da referida mao de obra, como
por exemplo servicos de vigilancia, que ao fim do contrato, o investimento restou totalmente

amortizado com a extingdo do contrato de mao de obra.

Com isso, quando o aporte inicial é bastante volumoso, como é o caso, faz-se
necessdria a sua diluicdo ao longo do tempo. Quanto maior o tempo de contrato, em maior
tempo os custos serdo amortizados, fato que impacta diretamente no valor mensal do

contrato.

Neste sentido, tem-se que os custos de instalacdo, mobilizacdo, logistica, entre
outros, deverdo ser totalmente amortizados durante a vigéncia contratual prevista no
instrumento convocatdrio, visto que os mesmos, ao final do contrato ndo possuem valor

residual, constituindo depreciagao financeira total ao fim da execugdo dos servicos.

Ao contrdrio dos custos com os equipamentos por exemplo, que independente da
vigéncia contratual, possuem valor residual’ mensuravel e possibilitam uma métrica de

compensacdo/remuneracdo fracionada do valor total de investimento ao longo do tempo.

Assim, a necessidade de depreciar, amortizar e remunerar um investimento de
montante elevado requer, geralmente, que os contratos tenham prazos mais longos,
considerando que ao final do contrato os custos com instalacdo, mobilizacao, logistica, entre

outros, terdo valor residual igual a zero.

Exemplificando:

! Valor residual é o valor restante de um patrimdnio/bem decorrida sua depreciacdo completa, ao término de
sua vida util ou tempo de utilizagdo padrao.
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Em um contrato onde os custos com instalacdo, mobilizacdo e logistica perfazem o

valor de R$ 120.000,00, sendo amortizados por 12 meses, a parcela mensal ird equivaler a RS

10.000,00.

De outra banda, utilizando o mesmo exemplo, porém com o contrato possuindo

vigéncia de 60 meses, o valor da parcela mensal ird perfazer o valor de RS 2.000,00.

Com isso, resta clarificado o impacto que a determinagao do prazo contratual

pode gerar no custo da parcela mensal.

E, mesmo que a lei preveja a possibilidade de prorrogacdao dos contratos de

prestacdo de servicos, em até 60 (sessenta) meses, com fulcro no art. 57, Il, da Lei n®

8.666/93, a incerteza gerada quanto as prorrogacdes, faz com que os custos de fornecimento

e instalacdo sejam totalmente amortizados durante a vigéncia contratual definida no

instrumento convocatério, impactando diretamente no calculo da parcela da remuneracao

mensal.

Neste sentido, eis o entendimento do Departamento de Transito do Distrito Federal

— DETRAN/DF no edital de Pregdo Eletrénico n° 005/2021, quando discorreu da seguinte

forma:

“13.3. O prazo de vigéncia do contrato sera de 30 (trinta) meses — a contar
da data de sua assinatura — podendo ser prorrogado em até 60 (sessenta)
meses. A prestacdo dos servigos descritos no Termo de Referéncia, de
acordo com as especificagdes fixadas pela Administragdo, envolve a
alocacdo, pela futura CONTRATADA, de equipamentos e mdo de obra
gualificada, para executar os servigos, bem como a manutencdo, preventiva
e corretiva, dos equipamentos a serem instalados. Sendo assim,
vislumbrando que o desembolso inicial seria muito alto por parte da
CONTRATADA, o que poderia encarecer demasiadamente o contrato, a
futura contratacdo se dara em 30 (trinta) meses, o que trara seguranga
para o prestador do servico, com relagao aos seus investimentos, bem
como economia para a Administracio Publica, vez que o custo de
investimento, pela CONTRATADA, se diluird num prazo maior, o que
fatalmente implicard num contrato menos oneroso.

13.4. Sabe-se também que essa pratica foi adotada no Distrito Federal, pelo
Departamento de Estradas e Rodagem do DF, que, em 2018, firmou
contrato com prazo de vigéncia de 20 (vinte) meses, cujo edital foi
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submetido e aprovado pelo TCDF”.

Veja-se, o alargamento do prazo contratual demonstra-se necessario para a
amortizacdo dos custos de instalacdo e fornecimento. Com isso, quanto menos tempo
(meses) a licitante obtiver para realizar tal diluicdo, maior sera a parcela mensal apresentada
em sua proposta destinada a tal amortizacdo, que acaba sendo transportada na composicdo
do valor mensal em caso de prorrogacdes contratuais. Fato este que impossibilita a

Administracdao obter a melhor vantajosidade.

Nesta senda, destaca-se que a vantajosidade determinada no artigo 32 da Lei das
LicitacGes espelha basicamente a busca por contratacdo que seja tanto economicamente

mais vantajosa — menor gasto de dinheiro publico.

Além disso, a vantajosidade ndo se trata apenas de mera busca pelo menor
desembolso financeiro por parte da Administracdo Publica, mas de assegurar que os
procedimentos licitatérios garantam que os recursos publicos sejam alocados da maneira
mais eficiente possivel, ponderando-se as prestacdes recebidas do particular com os
encargos assumidos pelo Estado. Neste aspecto, a “vantajosidade” esta intimamente ligada

aos principios da eficiéncia e da economicidade.

Para Sérgio Alberto Barreto Filho (2018), o Principio da Eficiéncia é:

“Um conceito econémico, que introduz, no mundo juridico, parametros
relativos de aproveitamento 6timo de recursos escassos disponiveis para a
realizacdo maxima de resultados desejados. Ndo se cuida apenas de exigir
gue o Estado alcance resultados com os meios que lhe sdo colocados a
disposicdo pela sociedade (eficdcia), mas de que os efetue o melhor
possivel (eficiéncia), tendo, assim, uma dimensdo qualitativa. [..] A
eficiéncia diz respeito ao cumprimento das finalidades do servico publico,
de molde a satisfazer necessidades dos usuarios, do modo menos oneroso
possivel, extraindo-se dos recursos empregados a maior qualidade na sua
prestacdo”.

De outra banda, o principio da economicidade, expresso no art. 70 da Constituicdo
Federal de 1988, é a obtencdo do resultado esperado com o menor custo possivel, mantendo

a qualidade e buscando a celeridade na prestacdo do servico ou no trato com os bens
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publicos.

Sobre o tema, ressalta Humberto Avila (2003):

“O gestor publico deve, por meio de um comportamento ativo, criativo e
desburocratizante tornar possivel, de um lado, a eficiéncia por parte do
servidor, e a economicidade como resultado das atividades, impondo-se o
exame das relagBes custo/beneficio nos processos administrativos que
levam a decisdes, especialmente as de maior amplitude, a fim de se
aquilatar a economicidade da escolha entre diversos caminhos propostos
para a solucdo do problema, para a implementacao da decisao”.

Neste sentido e frente aos fatos expostos, € medida que se impde a revisdao do
presente instrumento editalicio, com o fim de prever o alargamento da vigéncia contratual,
haja vista a melhor amortizacdo dos custos decorrentes da execucdo dos servicos e em

respeito aos principios supracitados.

Portanto, requer-se, desde logo, a reabertura do prazo para a apresentagao das
propostas, com fulcro no art. 21, §4° da Lei 8.666/93, apds a revisdo do prazo contratual,

visto que talo fato afeta diretamente na elaboragdo das propostas.

Desta forma, a fim de atendimento aos principios norteadores dos processos
licitatdrios, bem como primando pela legalidade deste procedimento em questdo, necessario
se faz o ajuste urgente deste instrumento convocatdrio, a fim de ajustar o prazo contratual
para 60 meses, contados da emissdao da ordem de servigos, com intuito de evitar a violagao
ao Principio da Isonomia e Legalidade, em consonancia com os ditames de razoabilidade e

proporcionalidade.

Assim, restou clarificado que tal prazo contraria o principio da economicidade, pois
a licitante vencedora tera que diluir seus custos neste curto periodo de tempo, o que torna o
valor mensal mais elevado a Administra¢do. Porém, se houvesse um maior prazo contratual,
ambas as partes sairiam ganhando, sobretudo a Administracdo, a garantia de maior prazo
contratual, acarretaria a reducao do valor mensal a desembolsar caracterizando, assim, um

aspecto positivo importantissimo aos cofres publicos, ratificando o necessario ajuste do
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prazo contratual do contrato em tela.

E medida que se impde a suspensdo do presente edital, a fim de realizar as
retificacdes necessdarias para sanar as inconsisténcias que afetam de maneira teratolégica a
obtencdo da melhor proposta a Administracao Publica, fato que, além de gerar inseguranca
na elaboracdo das propostas, age contra os principios norteadores dos processos licitatorios,
de forma a impossibilitar a escolha da proposta mais vantajosa para a Administracao,

lesando, em especial, o interesse publico.

Diante de todo o exposto ao longo deste documento, resta clarificado que o
processo licitatério em epigrafe deve ser retificado, a fim de proporcionar a ampla
participacdao de potenciais empresas do ramo, oportunizando a escolha da proposta mais

vantajosa a municipalidade, evitando prejuizos financeiros a Administragao Publica.

Il - DOS PEDIDOS

ISSO POSTO, apresenta-se a presente Impugnacao ao edital em epigrafe, requerendo
especificamente llma. Sra. Pregoeira Nathalie Isabela Kfuri da Silva e componentes da Equipe

de Apoio que seja revisto o conteido do edital de Pregdo Eletrénico n2 09.036/2022,

publicado pela Prefeitura Municipal de Araxa/MG, promovendo-se:
l. O recebimento da presente Impugnacao;

II. A devida retificagdo do presente certame, com o fim de:

a) Sanar a obscuridade do detalhamento relativo a sinaliza¢do viaria, pelas
razoes expostas e;
b) Alargar o prazo de vigéncia contratual, para melhor amortizacdo dos

custos de instalacdo e fornecimento;
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lll. E, por fim, em via de consequéncia, seja reaberto na integra o prazo

para abertura das propostas.

Nesses termos, pede e espera deferimento.

Vera Cruz/RS, 11 de margo de 2022.
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