



EDITAL DE RETIFICAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 113/2024
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.076/2024

1 - DA INTRODUÇÃO:

1.1 - O MUNICÍPIO DE ARAXÁ - MG, com sede na Rua Presidente Olegário Maciel, nº 306, 2º Piso, CEP: 38.183-186, Centro, nesta cidade, através da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana e por meio do Departamento de Licitação, torna público para conhecimento de todos os interessados que está **RETIFICANDO** o Edital de Licitação referente ao Processo Licitatório nº 113/2024 na modalidade Pregão Presencial nº 09.076/2024, cujo objeto trata da **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS DE 04 (QUATRO) ELEVADORES, SENDO 02 (DOIS) INSTALADOS NO EDIFÍCIO DA SEDE DO PODER EXECUTIVO DE ARAXÁ "PRESIDENTE JK" E OUTROS 02 (DOIS) INSTALADOS NA ESCOLA ALICE MOURA EM ARAXÁ/MG.**

2 - DA RETIFICAÇÃO:

2.1 - Considerando o requerimento da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana com o intuito de alterar o edital em referencia, **resolve RETIFICAR o edital para inserir na planilha quantitativa orçamentária o percentual usado no orçamento estimado nos seguintes termos:**

3 - DOS FATOS/JUSTIFICATIVA:

3.1 - Inicialmente, cumpre-nos salientar que a Administração iniciou o procedimento licitatório objetivando a execução do objeto em referência. O procedimento teve início obedecendo todos os trâmites legais.

3.2 - Em seguida foi enviado ao Setor de Licitação que deu inicio aos trâmites legais próprios da licitação.

3.3 - Verifica-se que o processo foi autuado e devidamente publicado No Diário Oficial da União (DOU), Imprensa Oficial de Minas Gerais (IOFMG) e Diário Oficial do Município (DOMA), de acordo com a legislação vigente e disponibilizado o edital no inteiro teor no portal Licitanet, no site oficial do município e no Portal PCNP.

3.4 - Ficou definida a data do dia 7 de outubro de 2024 às 09h00min para a sessão pública destinada a realização do referido certame, conforme consta no edital.

3.5 - O edital foi confeccionado obedecendo aos requisitos legais previstos na pela Lei Federal nº 14.133 de 1 de abril de 2021 e demais normas pertinentes, sendo o mesmo submetido a Procuradoria Geral do Município que emitiu Parecer Jurídico favorável a aprovação e prosseguimento do feito.



3.6 - Ocorre que no dia 26 de setembro de 2024 o corpo técnico desta Secretaria Municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana detectou que na planilha quantitativa orçamentária ficou omissa a informação quanto ao BDI usado no orçamento.

3.7 - Após uma revisão no termo de referência verificou-se que de fato houve um equívoco por parte desta Secretaria. Embora o orçamento já comportasse o BDI, o mesmo não foi informado na planilha.

3.8 - Considerando que a alteração do edital para informar o BDI usado não altera o custo estimado da contratação, solicitamos que seja mantida a data da licitação.

4 - Da Alteração/substituição:

4.1 - Considerando ainda, que a informação do BDI usado no orçamento é de suma importância no processo, solicito que seja informado o percentual do BDI, conforme planilha em anexo.

4.2 - Assim sendo requer que seja substituída a planilha quantitativa orçamentária anterior por esta em anexo.

4.3 - Cumpre ressaltar que nada foi alterado na planilha, apenas a informação quanto a percentagem do BDI, já que o valor total estimado anteriormente permanecerá o mesmo.

5 - DA RATIFICAÇÃO

5.1 - Ficam ratificadas todas as demais disposições contidas no Processo Licitatório nº 113/2024 na modalidade Pregão Eletrônico nº 09.076/2024.

5.2 - Considerando que as alterações do edital não afeta a formulação das propostas, mantém-se a data da sessão pública conforme previsto no edital do referido certame.

Araxá/MG, 16 de Agosto de 2023..

Pedrinho da Mata
Secretário M. Obras Públicas e Mobilidade Urbana

EM ANEXO:

ANEXO I - PLANILHA QUANTITATIVA ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ANEXO III - COMPOSIÇÃO BDI



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG

Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento e Gestão

Setor de Licitação - e-mail: licitacao@araxa.mg.gov.br

Centro Administrativo - Avenida Rosália Isaura de Araújo nº 275 - Bloco 03

B. Guilhermina Vieira Chaer - CEP 38.180-802 - Fone: 3691-7022 / 3691-7145 / 3662.2506

ANEXO I - PLANILHA QUANTITATIVA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA QUANTITATIVA ORÇAMENTÁRIA								
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ					REQUISIÇÃO Nº:			
OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS DE 04 (QUATRO) ELEVADORES, SENDO 01 (UM) DA MARCA VERTLINE 2 PARADAS COM CAPACIDADE PARA 225KG E OUTRO 01 (UM) DA MARCA LYNX 2 PARADAS COM CAPACIDADE PARA 600KG INSTALADOS NO EDIFÍCIO SEDE DO PODER EXECUTIVO DE ARAXÁ "PRESIDENTE JK". OUTROS 02 (DOIS) DA MARCA VERTLINE 2 PARADAS CADA COM CAPACIDADE PARA 275KG INSTALADOS NA ESCOLA ALICE MOURA EM ARAXÁ/MG.					DATA: 17/07/2024		BDI: 28,49 %	
LOCAL: AV. ROSÁLIA ISAURA DE ARAÚJO, 275, GUILHERMINA V. CHAER E AV. ARACELY DE PAULA, 4200, VILA SILVÉRIA - ARAXÁ/MG					FORMA DE EXECUÇÃO			
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 19º 35' 54.32" S // 46º 56' 56.78" O								
REFERÊNCIA: MÉDIA DE 04 ORÇAMENTOS					() DIRETA		(X) INDIRETA	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	PREÇO UNIT. R\$	PREÇO UNIT. R\$ COM BDI	TOTAL EM R\$	
1		MANUTENÇÃO						
1.1	ORÇAMENTO	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS DE 02 (DOIS) ELEVADORES, SENDO 01 (UM) DA MARCA VERTLINE 2 PARADAS COM CAPACIDADE PARA 225KG E OUTRO 01 (UM) DA MARCA LYNX 2 PARADAS COM CAPACIDADE PARA 600KG INSTALADOS NO EDIFÍCIO SEDE DO PODER EXECUTIVO DE ARAXÁ "PRESIDENTE JK"	MÊS	12,00	2434,70	3128,35	37.540,29	
1.2	ORÇAMENTO	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS DOS 02 (DOIS) ELEVADORES DA MARCA VERTLINE 2 PARADAS CADA COM CAPACIDADE PARA 275KG INSTALADOS NA ESCOLA ALICE MOURA	MÊS	12,00	2434,70	3128,35	37.540,29	
SUBTOTAL ITEM 1							75.080,58	
TOTAL GERAL							75.080,58	

Pedrinho da Mata

Secretário M. de Obras Públicas e Mobilidade Urbana.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG

Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento e Gestão

Setor de Licitação - e-mail: licitacao@araxa.mg.gov.br

Centro Administrativo - Avenida Rosália Isaura de Araújo nº 275 - Bloco 03

B. Guilhermina Vieira Chaer - CEP 38.180-802 - Fone: 3691-7022 / 3691-7145 / 3662.2506

ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS DE 04 (QUATRO) ELEVADORES, SENDO 01 (UM) DA MARCA VERTLINE 2 PARADAS COM CAPACIDADE PARA 225KG E OUTRO 01 (UM) DA MARCA LYNX 2 PARADAS COM CAPACIDADE PARA 600KG INSTALADOS NO EDIFÍCIO SEDE DO PODER EXECUTIVO DE ARAXÁ "PRESIDENTE JK". OUTROS 02 (DOIS) DA MARCA VERTLINE 2 PARADAS CADA COM CAPACIDADE PARA 275KG INSTALADOS NA ESCOLA ALICE MOURA EM ARAXÁ/MG.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR EM R\$	%	FÍSICO %	1º MÊS %	2º MÊS %	3º MÊS %	4º MÊS %	5º MÊS %	6º MÊS %	7º MÊS %	8º MÊS %	9º MÊS %	10º MÊS %	11º MÊS %	12º MÊS %	TOTAL
				FINANCEIRO R\$													
1.1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS DE 02 (DOIS) ELEVADORES, SENDO 01 (UM) DA MARCA VERTLINE 2 PARADAS COM CAPACIDADE PARA 225KG E OUTRO 01 (UM) DA MARCA LYNX 2 PARADAS COM CAPACIDADE PARA 600KG INSTALADOS NO EDIFÍCIO SEDE DO PODER EXECUTIVO DE ARAXÁ "PRESIDENTE JK"	37.540,29	50,00%	FÍSICO (%)	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%
				FINANCEIRO (R\$)	3.128,36	3.128,36	3.128,36	3.128,36	3.128,36	3.128,36	3.128,36	3.128,36	3.128,36	3.128,36	3.128,36	3.128,36	3.128,36
1.2	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS DOS 02 (DOIS) ELEVADORES DA MARCA VERTLINE 2 PARADAS CADA COM CAPACIDADE PARA 275KG INSTALADOS NA ESCOLA ALICE MOURA	37.540,29	50,00%	FÍSICO (%)	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%
				FINANCEIRO (R\$)	3.128,36	3.128,36	3.128,36	3.128,36	3.128,36	3.128,36	3.128,36	3.128,36	3.128,36	3.128,36	3.128,36	3.128,36	3.128,36
TOTAL GERAL		75.080,58	100,00%	FÍSICO (%)	8,33%	100%											
				FINANCEIRO (R\$)	6.256,72	6.256,71	6.256,71	6.256,71	6.256,72	6.256,72	6.256,71	6.256,71	6.256,72	6.256,72	6.256,72	6.256,72	75.080,58

Pedrinho da Mata

Secretário M. de Obras Públicas e Mobilidade Urbana.



ANEXO III - COMPOSIÇÃO BDI

DEMONSTRATIVO DO BDI - COM DESONERAÇÃO - OBRA DE EDIFICAÇÃO

BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)								
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS	SIG. (1)	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS						INC. (5)
		ISS (2)				DIFERENCIADO		
		2%	3%	4%	5%	MATERIAL (3)	SERVIÇO TERCEIRIZADO (4) (ISS=5%)	
CUSTO DIRETO	CD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	3,42%	4,00%	CD
LUCRO BRUTO	L	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	4,94%	6,16%	CD
DESPESAS FINANCEIRAS	DF	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO		2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	1,29%	1,77%	CD
SEGUROS + GARANTIAS	S	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	0,53%	0,80%	CD
RISCO(*)	R	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	0,76%	0,97%	CD
TRIBUTOS	I	4,65%	5,15%	5,65%	6,15%	3,65%	6,15%	PV
ISS	ISS(2)	1,00%	1,50%	2,00%	2,50%	-	2,50%	PV
PIS	PIS	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	PV
COFINS	-	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	PV
CPRB	INSS	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	PV
FÓRMULA DO BDI		$(1 + (AC + S + G + R)) \times (1 + DF) \times (1 + L)$						
		$(1 - (I + CPRB))$						
BDI (NUMERADOR)		16,74%	16,74%	16,74%	16,74%	10,72%	13,14%	
BDI (DENOMINADOR)		90,85%	90,35%	89,85%	89,35%	91,85%	89,35%	
BDI		28,49%	29,20%	29,92%	30,65%	20,54%	26,63%	
OBSERVAÇÕES								
(1) SIGLA.								
(2) QUANTO AO ISS O TCU ORIENTA OBSERVAR A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NO REFERIDO ACÓRDÃO O TCU PARTIU DA PREMISSA DE INCIDÊNCIA DO ISS EM 50% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%.								
(3) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM CASOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. EX. ELEVADOR, ESCADAS ROLANTES, EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO ETC.								
(4) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.								
(5) INCIDÊNCIA.								

Pedrinho da Mata
Secretário M. de Obras Públicas e Mobilidade Urbana.