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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
 
 
 
Objeto 
 

Contratação de empresa especializada para confecção e instalação de painéis para serem 

instalados em diversas secretarias no Centro Administrativo. 

 
Justificativa 
 
A contratação de empresa para fornecimento e instalação de divisórias se faz necessário para 

dimensionar o espaço das Secretarias Municipais de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, 

Serviços Urbanos, Desenvolvimento Econômico e Parcerias, Rural e Educação, para melhoria 

de atendimento ao público. 

 

Estimativa de preço e disponibilidade orçamentária e financeira para a despesa 
 

Conforme exigência legal, a Prefeitura Municipal de Araxá realizou pesquisa de preços de 

mercado e estimativa de custos junto às empresas do ramo do objeto licitado, tendo apurado a 

média estimativa global no valor de R$ 59.466,00 (cinqüenta e nove mil e quatrocentos e 

sessenta e seis reais), conforme planilha abaixo: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT. PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO 
TOTAL 

1 PAINEL DE CHAPA DE FIBRA DE 

MADEIRA PRENSADA DE ALTA 

DENSIDADE, COM ACABAMENTO 

MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO E 

MIOLO CELULAR (TIPO COLMEIA), 

REVESTIDO, SEM APRESENTAR 

DEFEITOS SISTEMATICOS (FALHAS, 

M² 660 90,10 59.466,00 
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TORCOES, PONTOS FLETIDOS, 

TRINCAS OU QUEBRAS), ESPESSURA 

DE 35 MM, MODULO PADRAO DE 

1,20MX2,11M. 

 
O desembolso se fará mediante rubrica da seguinte dotação orçamentária:  

 

021200 040001 1.0020 0000 44 90 51 – CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO 

ADMINISTRATIVO – Ficha: 570 

 

Condições e forma de pagamento 

 
O pagamento será efetuado num prazo de até 10 (dez) dias úteis após a liquidação da nota fiscal, 

mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, com o visto da(s) Secretaria(s) requisitante(s), 

comprovando a entrega e instalação dos painéis, e após assinatura e recebimento da Nota de 

Empenho.  

 

A Nota/Fiscal/Fatura emitida pela CONTRATADA deverá conter, em local de fácil visualização, a 

indicação do nº do processo, nº do Pregão Presencial e da Ordem de Fornecimento, a fim de 

se acelerar o trâmite de recebimento dos painés/instalação e posterior liberação do documento 

fiscal para pagamento.  

 
Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou inadimplemento, sem que 

isso gere direito a qualquer compensação. 

 
É vedada a alteração do(s) preço(s), exceto nas hipóteses, expressamente, previstas em lei (art. 

65 da Lei Federal n. º 8.666/93), de forma a manter e assegurar o equilíbrio econômico-financeiro 

do contrato, em consonância com os termos e condições da proposta apresentada, mediante 

requerimento da CONTRATADA e com comprovação documental. 

 

Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da CONTRATADA o 

decurso do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data 

em que estas forem cumpridas. 

 
Forma e condições de execução do contrato 
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Para utilização deste contrato, a Secretaria requisitante solicitará ao Departamento de Compras 

os painéis licitados, e este emitirá Ordem de Compra à empresa vencedora do pregão presencial. 

 

A empresa receberá através de fax, e-mail, ou pessoalmente esta Ordem de Compra, e terá um 

prazo de 10 (dez) dias úteis para efetuar a entrega e instalação dos painéis constantes da Ordem 

de Compra. 

 

A não entrega dos painéis, será motivo de aplicação das penalidades previstas. 

 

Os painéis deverão ser entregues e instalados nas secretarias do Centro Administrativo, 

localizado na Av. Guilhermina Vieira Chaer, S/N, no prazo de até 10(dez) dias úteis. 

 

Vigência Contratual 
 
O contrato vigorará pelo prazo de 3(três) meses, a contar da data de sua assinatura, com eficácia 

legal a partir da publicação de seu extrato. 

 

Da prorrogação 

 

O contrato poderá ser prorrogado na forma do art. 57 da Lei 8.666/93. 

 

Das alterações, acréscimos ou supressões 

 

As quantidades pactuadas poderão sofrer acréscimo ou supressão no limite de 25% (vinte e cinco 

por cento), nos moldes estabelecidos pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

Fiscalização 
 

A Secretaria Municipal de Obras Públicas e Mobilidade será competente para receber, 

autorizar, supervisionar, conferir e fiscalizar o objeto desta licitação, através do fiscal designado 

abaixo: 

 

Paulo Sérgio Soares 

Telefone: (34) 3691-7036 

CPF: 719.599.476-72 

Cargo: Chefe de Departamento 
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Obrigações do contratante: 
 

 Determinar locais e forma da entrega e instalação dos painéis contratados, à contratada, 

através de ordens de entrega emitidas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas e 

Mobilidade Urbana. 

 Efetuar os pagamentos devidos à Contratada, na forma estabelecida neste Contrato. 

 Vistoriar os painéis após a devida entrega e instalação, através de preposto devidamente 

habilitado. 

 Supervisionar as entregas e instalação dos painéis, efetuando as ordens de 

entrega/requisições através do Departamento de Compras e/ou Área requisitante. 

Obrigações da Contratada 
 

 Efetuar as entregas e instalação dos painéis de acordo com as especificações, no prazo, 

forma e nos locais indicados. 

 Efetuar a troca dos painéis entregues e instalados, sob seu único e exclusivo ônus e 

responsabilidade em caso de recusa do mesmo pela fiscalização. 

 Manter, durante toda execução do presente contrato, a qualidade dos painéis ofertados, e 

as condições de habilitação compatíveis até a execução total do contrato. 

Das sanções administrativas 

Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, ou pela inexecução das condições 

estipuladas, ou execução insatisfatória dos serviços, atrasos, omissão e outras falhas, a 

Contratada ficará sujeita às penalidades: 

 

a) advertência por escrito à Contratada sobre o descumprimento de contratos e outras 

obrigações assumidas e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção; 

 

b) Multa; 

 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo definido na Lei 8.666/93; 
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d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 

contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 

sanção com base no inciso anterior. 

 

Penalidades 
 

Ficará impedido de licitar e contratar com o município, por até cinco anos, o licitante que 

 

a)Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida no certame; 

b)Não mantiver a proposta; 

c)Comportar-se de modo inidôneo; 

d)Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar contrato; 

e)Ensejar o retardamento da execução do objeto do contrato; 

f)Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

g)Cometer fraude fiscal. 

 

Ao licitante que descumprir total ou parcialmente as obrigações do contrato, poderão ser 

aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos 

causados à Administração Pública, e eventuais responsabilidades civis e criminais: 

 

a)Multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado do objeto licitado por atraso 

injustificado; 

b)O valor das multas corresponderá à gravidade da infração, até o máximo 5% (cinco por 

cento) do valor contratado. 

c) O valor da multa aplicada deverá ser recolhido no prazo de 3 (três) dias úteis na Tesouraria 

do Município de Araxá/MG contados da data da respectiva notificação. 

 

Da rescisão 
 
O contrato estará sujeito a rescisão, desde que ocorra qualquer das hipóteses previstas no Art. 

78, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, a qual as partes expressamente se 

submetem, podendo a rescisão ser determinada: 

 

a)Por ato unilateral e escrito do Contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, 

do citado artigo; 
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b)Amigável, por acordo entre as partes, havendo conveniência para o Contratante; e, 

c)Judicial, nos termos da Lei. 
 

Critério de avaliação das propostas: 
 

Menor preço. 

 

 

 

 

Sebastião Donizete de Souza 
Secretário Municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana 

 
 
 
 


