



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 104/2018
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 08.084/2018

EDITAL DE ALTERAÇÃO DA DATA DE REALIZAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL

1 - O Município de Araxá - MG, com sede na Rua Presidente Olegário Maciel, nº 306, 2º Piso, CEP: 38.183-186, Centro, nesta cidade, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público, que houve alteração da data de realização do **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 104/2018** na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 08.084/2018**, cujo objeto trata da contratação de empresa especializada em engenharia civil, incluindo o fornecimento de material e mão de obra para intervenção em galeria estrutural e abas de ligação da Avenida Padre Vicente Priant e Rua dos João de Barros conforme previsto no referido edital.

2 - A nova data da Sessão Pública para realização do Pregão dar-se-á no **dia 29/06/2018 às 14h00min, no Setor de Licitação a Rua Alexandre Gondim nº 112 - CEP. 38.183-100 - Bairro Centro - Araxá - MG.**

3 - A decisão para alteração da data de realização do referido pregão ocorreu devido ao Decreto Municipal nº 453 de 15 de julho de 2018, que dispõe sobre o horário de funcionamento das repartições públicas da administração municipal direta e indireta.

4 - O presente edital encontra-se disponível no site www.araxa.mg.gov.br.

5 - Demais informações poderão ser obtidas adquiridas junto ao Setor de Licitação localizado na Rua Alexandre Gondim nº 112 - CEP. 38.183-100 - Bairro Centro - Araxá - MG no horário das 09h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min, pessoalmente, ou pelo telefone (34) 3691-7022 - 3691-7145.

Araxá/MG, 18 de Junho de 2018.

Fabício Antônio de Araújo
Presidente da C.P.L

Vicente Martins de Oliveira Júnior
Secretário C.P.L

João Bosco França
Membro da C.P.L